



**UNIA EUROPEJSKA
FUNDUSZ AZYLU,
MIGRACJI I INTEGRACJI**

BEZPIECZNA PRZYSTAŃ

**DOLNOŚLĄSKI URZĄD WOJEWÓDZKI
WE WROCŁAWIU
DYREKTOR GENERALNY**

Wrocław, dnia 09 lutego 2018r.

AL-ZP.272-19/17/ZP/PN

wszyscy, którzy pobrali SIWZ

Dotyczy przetargu nieograniczonego na zadanie: *Adaptacja dziedzica środkowego (Atrium) w budynku Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu przy pl. Powstańców Warszawy 1, na potrzeby Punktu Obsługi Klientów*

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.), Zamawiający zmienia treść SIWZ, tj.:

1. w rozdziale V ust. 2 pkt 2.1 ppkt. 1 SIWZ

było:

„1) posiadał ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia w wysokości minimum 5.000.000,00 zł (słownie: pięć milionów złotych),”

powinno być:

„1) posiadał ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia w wysokości minimum 2.000.000,00 zł (słownie: dwa miliony złotych),”

Konsekwencją powyższej zmiany jest zmiana treści rozdziału V ust. 9 lit. C pkt 7 SIWZ, w którym kwoty 5.000.000,00 zł, zamienia się na kwoty 2.000.000,00 zł.

2. w rozdziale V ust. 2 pkt 2.1 ppkt. 2 SIWZ

było:

„2) Wykonawca posiadał środki finansowe lub zdolność kredytową, w okresie nie wcześniejszym niż 1 (jeden) miesiąc przed upływem terminu składania ofert, w wysokości minimum 2.000.000,00 zł,”

powinno być:

„2) posiadał środki finansowe lub zdolność kredytową, w okresie nie wcześniejszym niż 1 (jeden) miesiąc przed upływem terminu składania ofert, w wysokości minimum 1.000.000,00 zł,”

Konsekwencją powyższej zmiany jest zmiana treści rozdziału V ust. 9 lit. C pkt 8 SIWZ, w którym kwoty 2.000.000,00 zł, zamienia się na kwoty 1.000.000,00 zł.

3. w rozdziale V ust. 2 pkt 2.2 ppkt. 2 SIWZ

było:

Projekt nr 32/7-2017/OG-FAMI „Poprawa standardu i zwiększenie przepustowości obsługi cudzoziemców w DUW we Wrocławiu” współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji

„2) wykonał w okresie pięciu lat przed upływem terminu składania ofert - a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej dwie roboty budowlane polegające na budowie lub przebudowie budynku o powierzchni użytkowej co najmniej 500 m², wraz z wykonaniem instalacji wewnętrznych, sieci i robót wykończeniowych, w tym co najmniej jeden budynek o konstrukcji szkieletowej - stalowej. Zamawiający wymaga, aby wartość każdej ze wskazanych robót budowlanych brutto wynosiła co najmniej 2.000.000,00 PLN (słownie: dwa miliony złotych),”

powinno być:

„2) wykonał w okresie pięciu lat przed upływem terminu składania ofert - a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na budowie lub przebudowie budynku o konstrukcji szkieletowej – stalowej, o powierzchni użytkowej co najmniej 500 m²,”

Konsekwencją powyższej zmiany jest zmiana treści załącznika nr 2 do SIWZ, którego treść Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej w postaci pliku o nazwie: „załącznik nr 2 do SIWZ_09022018”.

4. rozdział IV SIWZ otrzymuje następujące brzmienie:

„Termin wykonania przedmiotu zamówienia: zgodnie z deklaracją Wykonawcy złożoną w ofercie [Uwaga! Termin wykonania stanowi kryterium oceny ofert], nie później jednak niż do dnia 17.12.2018 r.”

5. w rozdziale XII punkt 5 otrzymuje następujące brzmienie:

„W ramach kryterium „Termin realizacji zamówienia” Zamawiający oceniać będzie zadeklarowany przez Wykonawcę termin wykonania przez Wykonawcę zamówienia. W szczególności Zamawiający przyznawał będzie punkty według następującej formuły:

- 1) za brak zmiany terminu realizacji zamówienia w stosunku do terminu wskazanego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (do 17 grudnia 2018 r.) Wykonawca otrzyma 0 pkt.,
- 2) za każde zadeklarowane 7 dni skrócenia terminu realizacji zamówienia w stosunku do terminu wskazanego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (do 17 grudnia 2018 r.) Wykonawca otrzyma 5 pkt.
- 3) maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania w tym kryterium to 20 pkt. co odpowiada skróceniu realizacji zamówienia o 28 dni lub więcej.”

6. Zamawiający zmienia termin składania i otwarcia ofert wskazany w rozdziale X ust. 4, 5 i 7 SIWZ z dnia 16.02.2018 r. na dzień 27.02.2018 r.

W związku z powyższymi zmianami, Zamawiający, zgodnie z art. 38 ust. 4a ustawy Pzp, wprowadza odpowiednie zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych oraz na stronie internetowej Zamawiającego. Ponadto na stronie internetowej Zamawiający zamieszcza:

-ujednoliconą treść SIWZ w pliku o nazwie: „SIWZ_09022018”,

-ujednoliconą treść załącznika nr 1 do SIWZ w pliku o nazwie: „załącznik nr 1 do SIWZ-formularz oferty_09022018”

-ujednoliconą treść załącznika nr 2 do SIWZ w pliku o nazwie: „załącznik nr 2 do SIWZ-oświadczenie wykonawcy_09022018”.

wz. Dyrektora Generalnego
Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego
we Wrocławiu

Małgorzata Hasiewicz
Dyrektor Wydziału Nadzoru i Kontroli