

**Ogłoszenie o wykonaniu umowy  
Dostawy**

**Zakup i dostawa ambulansu pirotechnicznego z wyposażeniem, w tym pojemnika przeciwwybuchowego, na potrzeby Placówki Straży Granicznej, obsługującej lotnicze przejście graniczne Wrocław-Strachowice**

**SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY**

1.1.) **Nazwa zamawiającego:** Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu

1.3.) **Krajowy Numer Identyfikacyjny:** REGON 000514377

1.4.) **Adres zamawiającego**

1.4.1.) **Ulica:** pl. Powstańców Warszawy 1

1.4.2.) **Miejscowość:** Wrocław

1.4.3.) **Kod pocztowy:** 50-153

1.4.4.) **Województwo:** dolnośląskie

1.4.5.) **Kraj:** Polska

1.4.6.) **Lokalizacja NUTS 3:** PL514 - Miasto Wrocław

1.4.9.) **Adres poczty elektronicznej:** zamowienia@duw.pl

1.4.10.) **Adres strony internetowej zamawiającego:** www.duw.pl

1.5.) **Rodzaj zamawiającego:** Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - organ władzy publicznej - organ administracji rządowej (centralnej lub terenowej)

**SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE**

2.1.) **Identyfikator postępowania:** ocds-148610-9014d585-995f-11ec-80f8-1ad70aec7fa4

2.2.) **Numer ogłoszenia:** 2022/BZP 00072716/01

2.3.) **Wersja ogłoszenia:** 01

2.4.) **Data ogłoszenia:** 2022-03-02 11:51

**SEKCJA III – PODSTAWOWE INFORMACJE O POSTĘPOWANIU W WYNIKU KTÓREGO ZOSTAŁA ZAWARTA UMOWA**

3.1.) **Charakter zamówienia:**

Zamówienie klasyczne - wartości równej lub przekraczającej progi unijne

3.2.) **Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:**  
Tak

3.2.1.) **Numer ogłoszenia:** 2021/S 163-428415

3.3.) **Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej:**

Nie

3.5.) **Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną:**

Zamówienie udzielane jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie: art. 132 ustawy

3.6.) **Rodzaj zamówienia:**

Dostawy

3.7.) **Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:**

Zakup i dostawa ambulansu pirotechnicznego z wyposażeniem, w tym pojemnika przeciwwybuchowego, na potrzeby Placówki Straży Granicznej, obsługującej lotnicze przejście graniczne Wrocław-Strachowice

**Umowa dla części nr 1**

### 3.8.) Krótki opis przedmiotu zamówienia:

Zakup i dostawa pojemnika przeciwybuchowego wentylowanego w zabudowie na przyczepie.

3.9.) Główny kod CPV: 35113200-1 - Sprzęt ochrony jądrowej, biologicznej, chemicznej i radiologicznej

3.10.) Dodatkowy kod CPV:

42652000-1 - Ręczne narzędzia elektromechaniczne

## SEKCJA IV – PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAWARTEJ UMOWIE

4.1.) Data zawarcia umowy: 2021-10-29

4.2.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:  
do 2021-12-15

4.3.) Dane wykonawcy, z którym zawarto umowę:

4.3.1.) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia – dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): Jakusz Sp. z o.o.

4.3.3.) Ulica: Przemysłowa 40

4.3.4.) Miejscowość: Kościerzyna

4.3.5.) Kod pocztowy: 83-400

4.3.6.) Województwo: pomorskie

4.3.7.) Kraj: Polska

4.4.) Wartość umowy: 602700,00 PLN

4.5.) Numer ogłoszenia o wyniku postępowania w BZP lub Dz. Urz. UE: 2021/S 225-590446

## SEKCJA V PRZEBIEG REALIZACJI UMOWY

5.1.) Czy umowa została wykonana: Tak

5.2.) Termin wykonania umowy: 2022-01-31

5.3.) Czy umowę wykonano w pierwotnie określonym terminie: Nie

5.4.) Informacje o zmianach umowy

5.4.1.) Liczba zmian: 2

5.4.2.) Numer zmiany: 1

5.4.3.) Podstawa prawna zmiany:

art. 455 ust. 2 ustawy

5.4.4.) Przyczyny dokonania zmian:

Wpływ okoliczności związanych ze zmianą warunków realizacji zadania na należyte wykonanie umowy.

5.4.5.) Krótki opis zamówienia po zmianie:

Zmianie uległ termin dostawy na 29.12.2021 r., zmianie uległa treść zał. nr 3 do umowy – OPZ, zmianie uległa treść zał. nr 4 – protokół odbioru; wysokość wynagrodzenia nie uległa zmianie.

5.4.8.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej: Nie

5.4.2.) Numer zmiany: 2

5.4.3.) Podstawa prawna zmiany:

art. 455 ust. 1 pkt 4 ustawy

5.4.4.) Przyczyny dokonania zmian:

Przerwanie łańcucha dostaw komponentów elektryki.

5.4.5.) Krótki opis zamówienia po zmianie:

Zmianie uległ termin dostawy na 31.01.2022 r.; wysokość wynagrodzenia nie uległa zmianie.

**5.4.8.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej:** Nie

**5.5.) Łączna wartość wynagrodzenia wypłacona z tytułu zrealizowanej umowy:** 602700,00 PLN

**5.6.) Czy umowa została wykonana należycie:** Tak

**5.7.) Podczas realizacji zamówienia zamawiający kontrolował przewidziane w zawartej umowie wymagania:**

nie dotyczy