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1. WYMAGANIA OGOLNE

1.1. Przedmiot SST

W niniejszym rozdziale oméwiono wymagania ogolne dotyczgce wykonania i odbioru robét w
zwigzku z ,Remontem elewacji oraz wykonaniem izolacji Scian piwnic budynku
Dolnoslaskiego Urzedu Wojewddzkiego we Wroctawiu”, plac Powstancow Warszawy 1, 50-
153 Wroctaw.



1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedgcym podstawg do udzielenie zaméwienia i
zawarcia umowy na wykonanie robot zawartych ,Remont elewacji oraz wykonanie izolacji
Scian piwnic budynku Dolnoslgskiego Urzedu Wojewodzkiego we Wroctawiu”, plac
Powstancéw Warszawy 1, 50-153 Wroctaw.

Inwestor: Dolnoslgski Urzgd Wojewddzki Plac Powstancéw Warszawy 1, 50-951 Wroctaw

1.3. Zakres robét objetych SST
Spis dziatow specyfikacji wraz z klasyfikacjg wg Wspolnego Stownika Zamowien (CPV)
Wymagania ogdélne zawarte w ST dotyczg wszystkich robét budowlanych i nalezy je

stosowac w powigzaniu z nizej wymienionymi szczegétowymi specyfikacjami technicznymi :

Kod CPV 45111200-0 - Wykopy

kod CPV 45262120-8 - Wznoszenie rusztowan

kod CPV 45262110-5 - Demontaz rusztowan

Kod CPV 45410000-4 - Tynki zewnetrzne

Kod CPV 45453100 - Roboty w zakresie zabytkéw (renowacja piaskowca)

Kod CPV 45453100 - Roboty w zakresie zabytkow (renowacja granitu)

KOD CPV -77.30.00.00 - Oznaczenie specyfikacji technicznej — St Zielen

KOD CPV - M.14.01.06 - Pokrywanie stali powtokami malarskimi zabezpieczenie
antykorozyjne konstrukgcji stalowych (kraty przy oknach)

Kod CPV- 45442100 - Roboty malarskie

Kod: 45320000 - Roboty izolacyjne

Kod: 45453100 - Roboty renowacyjne

- Izolacja kubaturowa $cian piwnic

- Nawierzchnia z granitowej kostki brukowej i Trylinki opaska
przy Scianie

- Wykonanie oston kabli na elewacjach w obrebie dziedzincow
-Wykonanie ptotkow przeciwsnieznych

D-05.03.23 - Nawierzchnia z granitowej kostki brukowe;j.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej SST sg zgodne z
obowigzujgcymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

Uzyte w OST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku

nastepujaco:



Remont- wykonywanie w istniejacym obiekcie budowlanym robét budowlanych polegajacych
na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowigcych biezgcej konserwacji, przy czym
dopuszcza sie stosowanie wyrobow budowlanych innych niz uzyto w stanie pierwotnym;
Data Rozpoczecia — oznacza date rozpoczecia Robét i date przekazania Wykonawcy placu
budowy ;

Dokumentacja projektowa — oznacza dokumentacje, zawierajgcg rowniez rysunki,
stanowiagce zatgcznik do Specyfikacii;

Dziennik budowy - dziennik, stanowigcy dokument przebiegu robét budowlanych oraz
zdarzen i okolicznosci zachodzgcych w toku wykonywania robot;

Inspektor nadzoru- oznacza osobe posiadajgcg uprawnienia do petnienia samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie wediug prawa kraju, wyznaczong przez Inwestora do
dziatania jako inspektor nadzoru i wymieniong w Umowie;

Kierownik robét - osoba wyznaczona przez Wykonawce, do kierowania (zarzgdzania)
wykonywania robo6t budowlanych i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji
Umowy.

Ksiega obmiaréw - akceptowany przez Inspektora zeszyt z ponumerowanymi stronami,
stuzgcy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych rob6t w formie wyliczen,
szkicow i ew. dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy w rejestrze obmiardéw podlegajg
potwierdzeniu przez Inspektora.

Laboratorium uprawnione - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez
Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng
jakosci materiatéw oraz robot.

Materialy — oznaczajg wszelkiego rodzaju rzeczy (inne niz Urzadzenia) majgce stanowi¢ lub
stanowigce czes¢ Robot Statych, wigcznie z pozycjami obejmujgcymi same dostawy (jezeli
wystepuja) , ktére moga by¢ dostarczone przez Wykonawce wedtug Umowy.

Obiekt budowlany - jest to budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi lub
budowla lub obiekt matej architektury.

Odpowiednia (bliska) zgodnos$¢ - zgodnos¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robé6t budowlanych.

Oferta — oznacza dokument zatytutowany oferta, ktory zostat wypetniony przez Wykonawce i
zawiera podpisang oferte na Roboty, skierowang do Zamawiajgcego.

Plac budowy — oznacza miejsca gdzie majg by¢ realizowane Roboty State i do ktérych majg
by¢ dostarczone Urzgdzenia i Materiaty oraz wszelkie inne miejsca wyraznie w Umowie

wyszczegolnione jako stanowigce czesci Placu Budowy.



Podwykonawca — oznacza kazdg osobe wymieniong w Umowie jako podwykonawca, lub
jakgkolwiek osobe wyznaczong jako podwykonawca, dla czesci Robét; oraz prawnych
nastepcow kazdej z tych osob.

Projektant - uprawniona wedtug prawa kraju osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem
dokumentaciji projektowe;j.

Protokét odbioru ostatecznego — oznacza Swiadectwo Wykonania Robét po ich catkowitym
zakonczeniu.

Przedmiar Rob6t — oznacza dokumenty o takiej nazwie (jesli sg) objete Wykazami wtgczone
do Dokumentaciji projektowej.

Przedstawiciel Wykonawcy — oznacza osobe, wymieniong przez Wykonawce w Umowie lub
wyznaczong w razie potrzeby przez Wykonawce, ktéra dziata w imieniu Wykonawcy.
Przedsiewziecie budowlane - kompleksowa realizacja.

Rekultywacja - roboty majgce na celu uporzadkowanie i przywrécenie pierwotnych funkciji
terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

Roboty - 0znaczajg Roboty State i Roboty Tymczasowe lub jedne z nich, zaleznie co jest
odpowiednie.

Roboty State — oznaczajg roboty state, ktére moga by¢ zrealizowane przez Wykonawce
wedtug Umowy.

Roboty Tymczasowe — oznaczajg wszystkie tymczasowe roboty wszelkiego rodzaju (inne niz
Sprzet Wykonawcy) potrzebne na Placu Budowy do realizacji i ukonczenia Robot Statych
oraz usuniecia wszelkich wad.

Rysunki — oznaczajg rysunki Robét, wigczone do Dokumentacji projektowej, oraz wszelkie
rysunki dodatkowe i zmienione, wydane przez (lub w imieniu) Zamawiajgcego.

Specyfikacja — oznacza dokument zatytutowany Specyfikacja Istotnych Warunkéw
Zamowienia w postepowaniu przetargowym, w ramach ktérego zawarta zostanie Umowa
pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym.

Specyfikacja techniczna — oznacza dokument zatytutowany Specyfikacja techniczna
wykonania i odbioru robot.

Sprzet Wykonawcy — oznacza wszystkie aparaty, maszyny, pojazdy i inne rzeczy, potrzebne
do realizacji i ukonczenia Robot oraz usuniecia wszelkich wad. Jednakze Sprzet Wykonawcy
nie obejmuje Robdt Tymczasowych, Sprzetu Zamawiajacego (jezeli wystepuje), Urzadzen,
Materiatéw, lub innych rzeczy, majgcych stanowi¢ lub stanowigcych cze$¢ Roboét Statych.
Strona - oznacza Zamawiajgcego lub Wykonawce, w zaleznosci jak tego wymaga kontekst.
Umowa - oznacza Akt Umowny, Warunki Szczegélne Umowy, Warunki Ogéine Umowy,
Oferte Wykonawcy wraz z zatgcznikami, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robaét,

dokumentacje projektowa, Rysunki, Wykazy, i inne dokumenty (jesli sg) wskazane w



Umowie.

Urzadzenia — oznaczajg aparaty, maszyny i pojazdy majgce stanowic¢ lub stanowigce czesé
Robot Statych.

Wykazy — oznaczajg dokumenty tak zatytutowane, wypetnione przez Wykonawce i
dostarczone wraz z Ofertg i wigczone do Umowy.

Wykonawca - oznacza osobe(y) wymieniong(e) jako wykonawca w Akcie Umowy oraz
prawnych nastepcow tej osoby(éb).

Zadanie budowlane - czes¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng catosc
konstrukcyjng lub technologiczng, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych
funkcji techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polegac na wykonywaniu robot zwigzanych z
remontem.

Zatgcznik do oferty — oznacza wypetnione strony zatytutowane zatgcznik do oferty, ktore sg
zatgczone do Oferty i stanowig jej czes¢.

Zamawiajgcy — oznacza osobe, wymieniong jako Zamawiajgcy w Umowie oraz prawnych
nastepcow tej osoby.

OST- ogolne specyfikacje techniczne

2. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz ich zgodnosc¢ z
projektem wykonawczym (PW), specyfikacjg techniczng (SST), oraz przepisami prawa

budowlanego i sztukg budowlana.

Zakres robot
Wykonawca powinien zapewni¢ cato$¢ robocizny, materiatow, sprzetu, narzedzi, transportu i

dostaw, niezbednych do wykonania robét objetych umowsg, zgodnie z jej warunkami, PW, ST
i ewentualnymi wskazéwkami inspektora nadzoru inwestorskiego. Przed ostatecznym
odbiorem robot Wykonawca uporzadkuje plac budowy i przylegly teren, dokona rozliczenia
wykonanych robét, dostaw inwestorskich, materiatdw z demontazu i przygotuje budowe do
przekazania. Wykonawca wykona do dnia odbioru i przedstawi inwestorowi komplet

dokumentéw, wymagany przepisami prawa.

Ochrona i utrzymanie robot
Podczas realizacji robét (od przyjecia do przekazania placu budowy) Wykonawca jest

odpowiedzialny za ochrone robot oraz mienia inwestora przekazanego razem z placem
budowy.

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu kohcowego odbioru. Utrzymanie powinno



by¢ prowadzone w taki sposdb, aby obiekt lub jego elementy byly w zadowalajgcym stanie,
przez caty czas, do momentu odbioru koncowego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie inspektora
nadzoru inwestorskiego powinien rozpocza¢ takie roboty, jednak nie pdzniej niz w 24

godziny od wezwania, pod rygorem wstrzymania robét z winy Wykonawcy.

Zgodnos¢ robot z PW i SST
Projekt wykonawczy (PW) i Specyfikacje Techniczne (SST) oraz inne dodatkowe dokumenty

przekazane przez inspektora nadzoru inwestorskiego (np. protokoty koniecznosci na roboty
dodatkowe, zamienne i zaniechania) stanowig o zaméwionym zakresie i sg integralng
czescig umowy, a wymagania w nich zawarte sg obowigzujgce dla Wykonawcy.
Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw w PW lub ich pomijaé. O ich wykryciu powinien
natychmiast powiadomic inspektora nadzoru, ktéry w porozumieniu z projektantem dokonac¢
odpowiednich zmian lub poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty winny by¢ zgodne PW i SST.

Dane okreslone w PW i w SST uwazane sg za wartosci docelowe, od ktoérych dopuszczalne
sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu toleranciji.

Cechy materiatébw musza by¢ jednorodne i wykazywac zgodnos$¢ z okreslonymi wymogami,
a rozrzuty tych cech nie mogg przekraczac¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku gdy roboty lub materiaty nie bedg w petni zgodne z PW lub SST i wptynie to na
zmiane parametréw wykonanych elementow budowli, to takie materiaty winny byc¢

niezwiocznie zastgpione innymi, a roboty wykonane od nowa na koszt Wykonawcy.

2.1. Projekt wykonawczy
Projekt wykonawczy, obejmuje:
- Projekt wykonawczy

- Przedmiary robét

- Specyfikacje techniczne.

2.2. Teren budowy (remontu)

Przekazanie terenu budowy-(lokalu przeznaczonego do remontu)
Wykonawca dostarczy Inwestorowi, w ciggu 14 dni, przed ustalonym w umowie terminem

przekazania lokalu przeznaczonego do remontu nastepujgce dokumenty:
- oswiadczenia oséb funkcyjnych o przyjeciu obowigzkéw na budowie (kierownik robét),

Inwestor przekaze lokal przeznaczony do remontu Wykonawcy.



W dniu przekazania lokalu przeznaczonego do remontu Inwestor przekaze wykonawcy
dzienniki budowy (jesli inspektor nadzoru zazada jego prowadzenia) Wskaze punkt poboru

wody i energii elektryczne;j.

Zabezpieczenie terenu budowy
Fakt przystgpienia i prowadzenie robét, Wykonawca zgtosi administracji budynku i terenu.

Inspektor nadzoru inwestorskiego okresli niezbedny sposéb zabezpieczenia terenu
prowadzenia robot budowlanych. Zabezpieczenie prowadzonych robét nie podlega odrebnej

zaptacie.

Ochrona i utrzymanie roboét
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone roboét i za wszelkie materiaty i urzgdzenia

uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robot i przekazanie obiektu
Zamawiajgcemu. Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego.
Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposéb, aby obiekt lub jego elementy byty w
zadowalajgcym stanie przez caty czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora
Nadzoru powinien rozpoczac¢ roboty utrzymaniowe nie poézniej niz w 24 godziny po

otrzymaniu tego polecenia.

2.3. Powiazania prawne i odpowiedzialnos¢ prawna

Stosowanie sie do ustalen prawa i innych przepiséw
Wykonawca zobowigzany jest znac i stosowacé wszystkie przepisy powszechnie

obowigzujgce oraz przepisy (wydane przez odpowiednie wtadze miejscowe), ktore sg w
jakichkolwiek sposob zwigzane z robotami oraz musi by¢ w petni odpowiedzialny za ich
przestrzeganie podczas prowadzenia budowy.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych lub innych praw wiasnosci i bedzie w
peini odpowiedzialny za wypetnienie wszystkich wymagan prawnych dotyczgcych
wykorzystania opatentowanych rozwigzan projektowych, urzgdzen, materiatéw lub metod. W
sposob ciggty powinien informowac inspektora o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie
zezwolen i inne odnosne dokumenty.

Jesli nie dotrzymanie w/w wymagan spowoduje nastepstwa finansowe lub prawne to w

catosci obcigzg one Wykonawce.

Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej
Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wiasnosci



publicznej lub prywatnej. Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewfasciwym prowadzeniem
robot lub brakiem koniecznych dziatan ze strony Wykonawcy nastgpi uszkodzenie lub
zniszczenie wlasnosci prywatnej lub publicznej to Wykonawca, na swéj koszt, naprawi lub
odtworzy uszkodzong wtasnosc.

Stan uszkodzonej, a naprawionej wkasnosci powinien by¢ nie gorszy niz przed powstaniem

uszkodzenia.

Ochrona srodowiska w czasie wykonywania roboét
Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac, w czasie prowadzenia robét, wszelkie przepisy

ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania robot Wykonawca bedzie:

- podejmowac wszystkie uzasadnione kroki zmierzajgce do stosowania przepiséw i norm
dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie budowy oraz bedzie unikat uszkodzen lub
ucigzliwosci dla oséb lub wlasnosci prywatnej i spotecznej, a wynikajgcych ze skazenia
srodowiska, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu
dziatania;

- miat szczegdlny wzglad na prace sprzetu budowlanego uzywanego na budowie.
Stosowany sprzet nie moze powodowacé zniszczen w srodowisku naturalnym. Optaty i
kary za przekroczenia norm, okreslonych w odpowiednich przepisach dotyczacych
srodowiska, obcigzajg Wykonawce;

- wszystkie skutki ujawnione po okresie realizacji robot, a wynikajgce z zaniedbah w czasie

realizacji robot, obcigzajg Wykonawce.

Materialy szkodliwe dla otoczenia
Materiaty, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do

uzycia. Nie wolno stosowa¢ materiatow wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o natezeniu
wiekszym od dopuszczalnego. Wszystkie materiaty uzyte do rob6t muszg mie¢ swiadectwa
dopuszczenia do stosowania wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie
okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na srodowisko.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatdéw szkodliwych dla otoczenia za zgodg Inwestora, a ich
uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie dla Srodowiska, to konsekwencje tego poniesie
Inwestor. Utylizacja materiatow szkodliwych pochodzacych z demontazu nalezy do

Wykonawcy i nie podlega dodatkowej opfacie.

Ochrona przeciwpozarowa.
Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow ochrony przeciwpozarowej.

Sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, Wykonawca



rozmiesci na terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych i magazynowych oraz przy
maszynach i w pojazdach mechanicznych. Materiaty fatwopalne bedg sktadane w sposéb
zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.

Prace pozarowo niebezpieczne wykonywane beda na zasadach uzgodnionych z
przedstawicielami uzytkownika nieruchomosci.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszystkie straty powodowane pozarem wywotanym
jego dziatalnoscig przy realizacji robot przez personel Wykonawcy.

Wykonawca odpowiadac¢ bedzie za straty spowodowane przez pozar wywotany przez osoby
trzecie powstaty w wyniku zaniedban w zabezpieczeniu budowy i materiatow

niebezpiecznych.

Bezpieczenstwo i higiena pracy (bhp.)

Podczas realizacji rob6t Wykonawca przestrzegac bedzie przepisow dotyczacych bhp. W
szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne
oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowie osob zatrudnionych na budowie
oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie, ze wszystkie koszty
zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i

sg uwzglednione w cenie kosztorysowe;j.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW, SPRZETU | TRANSPORTU.

3.1. Materiaty
Wszystkie uzyte materiaty powinny by¢ nowe i posiada¢ dopuszczenie do obrotu i

powszechnego stosowania w budownictwie zgodnie z Ustawg Prawo Budowlane z dnia7
lipca 1994 r. z pézniejszymi zmianami. Materialy nie odpowiadajgce tym wymogom nie mogg
by¢ zastosowane Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych
Zastosowane materiaty powinny posiada¢ odpowiednie certyfikaty, znaki Bezpieczenstwa,
atesty zgodne z Polskimi Normami oraz prawem budowlanym.

Materiaty powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowg i opisem technicznymi
jakosciowych wszystkich materiatéw budowlanych zastosowanych w trakcie wykonywania

robot.

Akceptowanie uzytych materiatow
Przed zaplanowanym wykorzystaniem materiatéw przeznaczonych do robot Wykonawca



przedstawi szczegétowe informacje dotyczace proponowanego zrodta wytwarzania,
zamawiania oraz odpowiednie Swiadectwa badania jakosci w celu zatwierdzenia przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego. Zatwierdzenie jednego materiatu z danego zrédta nie
oznacza automatycznego zatwierdzenia pozostatych materiatéw z tego zrodia.
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczalnego zrodta w sposob ciagty spetniajg wymagania ST w czasie
prowadzenia robot.

Jezeli materiaty z akceptowanego zrodta sg niejednorodne lub nie zadawalajgcej jakosci,
Wykonawca powinien zmieni¢ zrédto zaopatrywania w materiaty.

Materiaty wykonczeniowe stosowane na ptaszczyznach widocznych z jednego miejsca
powinny by¢ z tej samej partii materiatu w celu zachowania tych samych wtasciwosci

kolorystycznych w czasie catego procesu eksploataciji.

Wariantowe stosowanie materiatéw
Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego zastosowania

rodzaju materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o
swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym,
jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inspektora. Wybrany i

zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez zgody Inspektora.

Materiaty nie odpowiadajagce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy. Wbudowanie materiatdw bez akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego
Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko liczagc sie z tym, ze roboty nie zostang przyjete i nie

bedg zaptacone.

Inspekcja wytworni materiatéw i elementéw
Wytwornie materiatow i elementéw, zaréwno przed jak i po akceptaciji Inspektora nadzoru

inwestorskiego, moga by¢ kontrolowane w celu sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod
produkcyjnych z wymaganiami ST.

W czasie przeprowadzania inspekcji nalezy zapewnic:

- wspotprace i pomoc Wykonawcy,

- wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytwérni, gdzie odbywa sie proces

produkcji materiatéw przeznaczonych do wbudowania na terenie budowy.

Przechowywanie i sktadowanie materiatéw
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, (do czasu, gdy beda one



potrzebne do wbudowania) byly zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swojg
jakos$¢ i wlasciwosci oraz byly dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.
Przechowywanie materiatdw musi sie odbywac na zasadach i w warunkach odpowiednich
dla danego materiatu oraz w sposéb skutecznie zabezpieczajacy przed dostepem osob
trzecich.

Wszystkie miejsca czasowego sktadowania materiatéw powinny by¢ po zakonczeniu robot
doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu. Miejsca sktadowania materiatéw

zostang uzgodnione z administratorem terenu.

3.2. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét i bedzie gwarantowac
przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w PW i ST.

W przypadku braku ustalen w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzetu powinny
by¢ uzgodnione i zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Sprzet nalezacy do Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét musi by¢ utrzymany w
dobrym stanie technicznym i w gotowosci do pracy.

Wykonawca dostarczy, na zgdanie, Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentéw
potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane
przepisami. Jezeli przewiduje sie mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego o
swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje.

Wybrany sprzet po akceptacji, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania
warunkéw technologicznych, nie zostang przez Inspektora nadzoru inwestorskiego

dopuszczone do robdt.

3.3. Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i na wiasciwosci przewozonych
materiatow.

Wykonawca bedzie usuwat, na biezgco i na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych i na dojazdach na teren budowy.



4. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

4.1. 0Ogélne zasady wykonania robo6t

Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie rob6t zgodne z umowa oraz za jakosc
stosowanych materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z PW, wymaganiami ST
oraz poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wyznaczenie wszystkich elementéw
budowlanych zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w PW lub przekazanymi przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczaniu robot zostana, jesli wymagacé tego bedzie Projektant lub Inspektor, poprawione

przez Wykonawce na wtasny koszt.

4.2. Decyzjai polecenie Inspektora nadzoru inwestorskiego

Decyzje Inspektora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementoéw roboét bedg
oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, PW ST, PN, innych normach i
instrukcjach.

Inspektor jest upowazniony do inspekcji wszystkich robét i kontroli wszystkich materiatéw
dostarczonych na budowe lub na niej produkowanych.

Polecenia Inspektora bedg wykonywane nie pézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym,
po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robét.

Ewentualne skutki finansowe z tytutu niedotrzymania terminu poniesie Wykonawca.

W przypadku opdznien realizacyjnych budowy, stwarzajacych zagrozenie dla finalnego
zakonczenia robot, Inspektor ma prawo wprowadzi¢ podwykonawce na okreslone roboty na

koszt Wykonawcy.

5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

5.1. Zasady kontroli jakosci i robot
Wykonawca odpowiedzialny jest za petng kontrole robo6t i jakosci materiatéw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli obejmujgcy personel, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie

urzgdzenia niezbedne do prowadzenia kontroli robot.



5.2. Atesty jakosci materiatéw i urzadzen

Wszelkie uzyte materiaty powinny posiada¢ atest producenta stwierdzajacy ich petng
zgodnosc¢ z warunkami podanymi w ST.

Inwestor dopusci do uzytku tylko te materiaty ktére posiadaja:

- certyfikat materiatow pod wzg. Bezpieczenstwa zgodnie z polskimi normami.

- Deklaracje zgodnosci zgodnie z polska normg lub aprobatg techniczna.

Jakiekolwiek materialy, ktére nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

W przypadku materiatéw, dla ktérych atesty sg wymagane przez SST, kazda partia materiatu
dostarczona na budowe winna posiada¢ atest okreslajgcy w sposdéb jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe muszg posiada¢ atesty wydane przez producenta, poparte w razie
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikow tych badan bedg
dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi. Materiaty posiadajgce atesty, a urzadzenia
wazne legalizacje, mogg by¢ badane w dowolnym czasie.

Atesty i legalizacje przechowywane beda na terenie budowy i okazywane Inspektorowi na

kazde zgdanie.

5.3. Dokumenty robé6t budowlano-remontowych

Dziennik budowy
Obowigzek prowadzenia dziennika budowy spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczyé przebiegu robot,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i ekonomicznej strony remontu. Kazdy
zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra
dokonata zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg
czytelne, dokonywane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden po
drugim, bez przerw.

Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika, opatrzone datg i podpisem Wykonawcy oraz Inspektora.

Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegolnosci:

- date przyjecia i zakres obowigzkdéw osob funkcyjnych na budowie,

- date przyjecia placu budowy,

- date rozpoczecia robat,

- uzgodnienie przez Inspektora harmonogramow robot,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementéw robot,

- przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora,



- daty wstrzymania rob6t z podaniem przyczyn ich wstrzymania,

- zgtoszenia i daty odbioru robét zanikajgcych, ulegajgcych zakryciu, czesciowych i
koncowych odbiorow robét,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperatury powietrza w okresie wykonywania robét podlegajgcych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlinym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie wykonywania
robét,

- dane dotyczgce sposobu zabezpieczenia robdt,

- dane dotyczgce jakosci materiatow oraz wyniki przeprowadzonych badanh z podaniem
autora badan

- wyniki préb poszczegodlnych elementéw budowli z podaniem kto je prowadzit,

- inne istotne informacje o przebiegu robdét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg
przedstawione Inspektorowi do akceptacii.

Decyzje Inspektora wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z uzasadnieniem
stanowiska ich przyjecia.

Wopis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora i Wykonawce do ustosunkowania

sie do jego tresci.

Ksiega obmiaru robét.
Nie jest wymagana, ale jej zatozenia moze zazgdac Inspektor nadzoru inwestorskiego w

przypadku robot o duzym stopniu skomplikowania. Ksiega obmiaru rob6t bedzie wtedy
jedynie dokumentem kontrolnym. Nie stanowi ona podstawy do zaptaty za wykonane roboty.
Obmiary wykonanych rob6t prowadzi sie w jednostkach przyjetych w SST.

Ksiega obmiaru robét zawiera karty obmiaru robét z:

- numerem kolejnym karty,

- podstawg wyceny i opisem robot,

— iloscig przedmiarowg robot,

- datg obmiaru,

— obmiarem przeprowadzonym zgodnie z zasadami podanymi w pkt. 4.4 niniejszego
rozdziatu SST,

- iloscig robot wykonanych od poczatku budowy.

Ksiega obmiaru robét (jesli wymagana) musi byé przedstawiona Inspektorowi do

sprawdzenia po wykonaniu robét, ale przed ich zakryciem.



Dokumentacja jakosci materiatow.
Atesty materiatéw, orzeczenia o jakosci materiatéw, recepty robocze i wyniki badan

sporzadzone przez Wykonawce bedg stanowi¢ zatgcznik do protokotu odbioru.

Pozostate dokumenty remontu:
Do dokumentéw budowy zalicza sie takze:

— pozwolenie na budowe

- pozwolenia konserwatorskie

- protokét przekazania placu budowy

- harmonogram robat,

— umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,

- protokéty odbioru robdt,

- protokdty z narad i ustalen,

- dowody przekazania materiatow z demontazu, dowody utylizacji materiatéw z demontazu
podlegajace utylizaciji,

- korespondencja zwigzana z remontem.

Przechowywanie dokumentéw remontu:
Dokumenty remontu bedg przechowywane na budowie w miejscu odpowiednio

zabezpieczonym.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem.

Dokumenty remontu bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru inwestorskiego i

przedstawiane na zyczenie Inwestora.

6. OBMIAR ROBOT.

6.1. Ogoélne zasady obmiaru robét

Obmiar robot bedzie odzwierciedlat faktyczny zakres wykonywanych robét (PB i SST).
Obmiaru robé6t dokonuje Wykonawca po powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na trzy dni przed terminem obmiaru.
Wyniki obmiaru wpisywane bedg do Ksiegi obmiaru robét. Jakikolwiek btad lub przeoczenie
(opuszczenie) nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Btedne

dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora dostarczonych Wykonawcy na pismie.



Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do umownych

ptatnosci.

6.2. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Do pomiaru uzywane bedg tylko sprawne narzedzia pomiarowe, posiadajace czytelng skale,
jednoznacznie okreslajgca wykonany pomiar.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te
lub sprzet wymagajg badan atestujgcych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa
legalizacji.

Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w

catym okresie trwania robaot.

6.3. Czas przeprowadzania obmiaru
Obmiary bedg przeprowadzane przed ostatecznym odbiorem robét, a takze w przypadku

wystepowania dtuzszych przerw w robotach oraz w przypadku zmiany Wykonawcy.

6.4. Wykonywanie obmiaru robét

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia wykonywane beda w sposéb
zrozumiaty i jednoznaczny. Wykonany obmiar robé6t zawieraé bedzie:

- podstawe wyceny i opis robot,

— ilos¢ przedmiarowg robot,

- date obmiaru,

- miejsce obmiaru przez podanie: lokalizacji, elementu, wykonanie szkicu pomocniczego,
— obmiar robo6t z podaniem sktadowych obmiaru w kolejnosci:

dtlugosc¢ x szerokosc¢ x gtebokos¢ x wysokos$e¢ x ilos¢ = wynik obmiaru,

- ilo$¢ robdt wykonanych od poczatku budowy,

- dane osoby sporzadzajgcej obmiaru.

7. ODBIOR ROBOT

7.1. Rodzaje odbioréow

Roboty podlegajg nastepujacym odbiorom robét, dokonywanym przez Inspektora:
- odbiorowi robot zanikajacych,

- odbiorowi czesciowemu, elementow robot,

- odbiorowi koncowemu, ostatecznemu,

— odbiorowi pogwarancyjnemu.



7.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robét zanikajageych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbioru robét dokonuje Inspektor.

Gotowos¢ danej czesci robot zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy

i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbior przeprowadzony bedzie niezwtocznie,
nie pozniej jednak, niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i

powiadomieniem o tym takze Inspektora.

7.3. Odbior czesciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot.

Odbioru robét dokonuje Inspektor.

Gotowosc¢ danej czesci robo6t do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy
z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbiér przeprowadzony bedzie niezwtocznie,
nie pozniej jednak, niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i

powiadomienia o tym fakcie Inspektora.

7.4. Odbior ostateczny (koncowy)

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu
do ich ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie rob6t oraz gotowo$¢ do odbioru
ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z
bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora nadzoru inwestorskiego.
Osiggniecie gotowosci do odbioru musi potwierdzi¢ wpisem do dziennika budowy Inspektor
nadzoru inwestorskiego. Wykonawca przekaze Inspektorowi nadzoru kompletny operat
kolaudacyjny, zawierajgcy dokumenty zgodnie z wykazem zawartym w pkt. 7.6. W terminie
siedmiu dni od daty potwierdzenia gotowosci do odbioru Inwestor powiadomi pisemnie
Wykonawce o dacie rozpoczecia odbioru i sktadzie powotanej komisji kolaudacyjne;.
Rozpoczecie prac komisji nastgpi nie pozniej niz przed uptywem terminu okreslonego w
umowie.

Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentdéw, wynikdéw badan i pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z
PW, PN i ST. W toku odbioru ostatecznego komisja zapozna sie z realizacjg robét,
zwtaszcza w zakresie wykonania rob6t uzupetniajacych i robot poprawkowych.

W przypadku niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robdt uzupetniajgcych



komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢é wykonanych robot w poszczegolnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej PW lub ST z uwzglednieniem tolerancji i
nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne i bezpieczenstwo osob i mienia, komisja
dokona potrgcen, oceniajac pomniejszong wartos¢ wykonanych robét w stosunku do

wymagan przyjetych w umowie.

7.5. Odbiér pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbior
pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem

zasad odbioru ostatecznego.

7.6. Dokumenty odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego roboét jest protokdt odbioru
ostatecznego sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Inwestora.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac operat kolaudacyjny
zawierajgcy:

- PW powykonawczy z naniesionymi zmianami wykonawczymi.

- Dziennik budowy

— Obmiar robot (jesli wymagany)

- Atesty jakos$ciowe budowanych materiatow.

- Protokéty préb i badan.

- Protokéty odbioru robét zanikajgcych.

- Inne dokumenty wymagane przez Inwestora.

W przypadku, gdy zdaniem komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego
nie bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy
ponowny termin tego odbioru.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione
wg wzoru ustalonego przez Inwestora, wykonane i zgtoszone pismem przez Wykonawce do

odbioru w terminie ustalonym przez komisje.

8. PODSTAWY PLATNOSCI



8.1. Ustalenia ogdlne

Cena uwzglednia wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej
wykonanie, okreslone w SST i PB.

Cena obejmuije:

- robocizne,

- wartos¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami ich zakupu,

- wartosc¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenia sprzetu na plac
budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

- koszty posrednie, w sktad ktérych wchodzg: ptace personelu i kierownictwa zaktadu,
pracownikéw nadzoru i laboratorium, wydatki dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz

budowy, ubezpieczenia, koszty zarzadu przedsiebiorstwa Wykonawcy, koszty

eksploatacji zaplecza,

- zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu wydatkow, ktére
moga wystapi¢ w czasie realizacji robot.

Podstawg do wystawienia faktury za wykonanie robét bedzie, potwierdzony przez Inspektora
Nadzoru, protokét czesciowego wykonania i odbioru robét ustalony w oparciu o procentowe
zaawansowanie robot w danej branzy dla poszczegolnych elementoéw robot. Szczegdéty

rozliczenia Wykonawcy z Inwestorem regulujg zapisy umowy.

8.2.  Warunki Umowy i wymagania ogélne OST
Koszt dostosowania sie do wymagan warunkéw Umowy i wymagan ogolnych zawartych w
niniejszej OST obejmuje wszystkie warunki okreslone w wymienionych dokumentach, a nie

wyszczegolnione w przedmiarze robot.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016 z
pdzniejszymi zmianami)

- Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2000r.Nr 71, poz. 838 z
pdzniejszymi zmianami)

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r. w sprawie dziennika budowy
montazu i rozbiorki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2002r.Nr 108, poz. 953).

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa
pracy i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. z 2003r.Nr 47,

poz. 401)



- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji
dotyczgcej bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia. (Dz. U. 120, poz. 1126)

- ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robo6t budowlano-montazowych” Arkady,
Warszawa 1997

- Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 (Dz.U.04.92.881).



