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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT – WYMAGA NIA OGÓLNE 
 

Wymagania ogólne Kod CPV 45000000-7 
 
1. WSTĘP 

 
1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania ogólne dotyczące wykonania i 
odbioru robót związanych z realizacją projektowanej inwestycji: DEMONTAŻ ISTNIEJĄCYCH 
ELEMENTÓW INSTALACJI KLIMATYZACYJNEJ Z ELEWACJI I MONTAŻ NA DACHU WRAZ Z 
PRZEBUDOWĄ INSTALACJI W BUDYNKU DOLNOŚLĄSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO 
przy pl. Powstańców Warszawy 1, dz. nr 13/4, AM-28, ob. Stare Miasto we Wrocławiu. 

1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót związanych robotami budowlanymi. 

1.3. Zakres robót obj ętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót 
budowlanych objętych specyfikacjami technicznymi: 

                          -Przebudowa instalacji klimatyzacyjnej 
1.4. Określenia podstawowe 

Ilekroć w ST jest mowa o: 
obiekcie budowlanym - należy przez to rozumieć:  
 a. budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, 
 b. budowlę stanowiącą całość techniczno - użytkową wraz z instalacjami 
     i urządzeniami, 
 c. obiekt małej architektury, 
budynku - należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany 
z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i 
dach, 
budowie - należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a 
także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego, 
robotach budowlanych - należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na 
przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego, 
urządzeniach budowlanych - należy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane z obiektem 
budowlanym zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak 
przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a także 
przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki, 
terenie budowy - należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane 
wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy, 
prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane - należy przez to rozumieć tytuł 
prawny wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa 
rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia do wykonywania robót 
budowlanych, 
dokumentacji budowy - należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz 
z załączonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych 
i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i 
książkę obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metodą montażu - także dziennik montażu, 
dokumentacji powykonawczej - należy przez to rozumieć dokumentację budowy 
z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami 
powykonawczymi, 
aprobacie technicznej - należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną wyrobu, 
stwierdzającą jego przydatność do stosowania w budownictwie, 
właściwym organie - należy przez to rozumieć organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub 
organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich właściwości określonych w 
rozdziale 8, 
wyrobie budowlanym - należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów 
o ocenie zgodności, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub 
zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób 
pojedynczy lub jako zestaw wyborów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym 
integralną całość użytkową, 
organie samorządu zawodowego - należy przez to rozumieć organy określone 
w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów 
budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z późn. zm.), 
obszarze oddziaływania obiektu - należy przez to rozumieć teren wyznaczony w otoczeniu 
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budowlanym na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem 
ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu, 
dzienniku budowy - należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie z 
obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz 
zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót, 
kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do kierowania 
robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponosząca ustawową 
odpowiedzialność za prowadzoną budowę, 
rejestrze obmiarów - należy przez to rozumieć - akceptowaną przez Inspektora nadzoru książkę z 
ponumerowanymi stronami, służącą do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonanych robót 
w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów 
podlegają potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego, 
laboratorium - należy przez to rozumieć laboratorium jednostki naukowej, zamawiającego, 
wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do 
przeprowadzania niezbędnych badań i prób związanych z oceną jakości stosowanych wyrobów 
budowlanych oraz rodzajów prowadzonych robót, 
materiałach - należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak również 
różne tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją projektową i 
specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru, 
odpowiedniej zgodności - należy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót dopuszczalnymi 
tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie zostały określone - 
z przeciętnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych, 
poleceniu Inspektora nadzoru - należy przez to rozumieć wszelkie polecenia przekazane 
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub 
innych spraw związanych z prowadzeniem budowy, 
projektancie - należy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawną lub fizyczną będącą autorem 
dokumentacji projektowej, 
części obiektu lub etapie wykonania - należy przez to rozumieć część obiektu budowlanego zdolną 
do spełniania przewidywanych funkcji techniczno - użytkowych 
i możliwą do odebrania i przekazania do eksploatacji, 
ustaleniach technicznych - należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach, aprobatach 
technicznych i szczegółowych specyfikacjach technicznych, 
inspektorze nadzoru inwestorskiego - osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie techniczne i 
praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielne funkcje techniczne w 
budownictwie, której inwestor powierza nadzór nad budową obiektu budowlanego. Reprezentuje 
on interesy inwestora na budowie i wykonuje bieżącą kontrolę jakości i ilości wykonanych robot, 
bierze udział w sprawdzianach i odbiorach robót zakrywanych i zanikających, badaniu i odbiorze 
instalacji oraz urządzeń technicznych, jak również przy odbiorze gotowego obiektu, 
instrukcji technicznej obsługi (eksploatacji) - opracowana przez projektanta lub dostawcę urządzeń 
technicznych i maszyn, określająca rodzaje i kolejność lub współzależność czynności obsługi, 
przeglądów i zabiegów konserwacyjnych, warunkujących ich efektywne i bezpieczne użytkowanie. 
Instrukcja techniczna obsługi (eksploatacji) jest również składnikiem dokumentacji powykonawczej 
obiektu budowlanego, 
istotnych wymaganiach - oznaczają wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia 
i pewnych innych aspektów interesu wspólnego, jakie maja spełniać roboty budowlane, 
normach europejskich - oznaczają normy przyjęte przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) 
oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako „standardy europejskie” 
(EN) lub „dokumenty harmonizacyjne” (HD) zgodnie z ogólnymi zasadami działania tych 
organizacji, 
przedmiarze robót - to zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych 
w kolejności technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw 
ustalających szczegółowy opis, oraz wskazanie szczegółowych specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek 
przedmiarowych robót podstawowych, 
robocie podstawowej - minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do odebrania pod 
względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień scalenia robót, 
Wspólnym Słowniku Zamówień - jest systemem klasyfikacji produktów, usług i robót budowlanych, 
stworzonych na potrzeby zamówień publicznych. Składa się ze słownika głównego oraz słownika 
uzupełniającego. Obowiązuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami 
rozporządzenia 2151/2003, stosowanie kodów CPV do określania przedmiotu zamówienia przez 
zamawiających z ówczesnych Państw Członkowskich UE stało się obowiązkowe z dniem 20 
grudnia 2003 r. Polskie Prawo zamówień publicznych przewidziało obowiązek stosowania 
klasyfikacji CPV począwszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r., 
zarządzającym realizacją umowy - jest to osoba prawna lub fizyczna określona 
w istotnych postanowieniach umowy, zwana dalej zarządzającym, wyznaczona przez 
Zamawiającego, upoważniona do nadzorowania realizacji robót i administrowania umową w 
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zakresie określonym w udzielonym pełnomocnictwie (zarządzający realizacją nie jest obecnie 
prawnie określony w przepisach). 

1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót.  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność 
z dokumentacją projektową, specyfikacjami i poleceniami Inspektora nadzoru. 

1.5.1. Przekazanie terenu budowy 
Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy 
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi 
i administracyjnymi, poda lokalizację i współrzędne punktów głównych obiektu oraz reperów, przekaże 
dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej 
i dwa komplety ST. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu 
punktów pomiarowych do chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone punkty 
pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 

1.5.2. Dokumentacja projektowa 
Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierać opis, część graficzną, obliczenia 
i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym 
podział na dokumentację projektową: 
- dostarczoną przez Zamawiającego, 
- sporządzoną przez Wykonawcę. 

1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST 
Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora 
nadzoru stanowią załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są 
obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. 
W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich 
ważności wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy”.  
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich 
wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i 
poprawek. 
W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności podane na rysunku wielkości liczbowe 
wymiarów są ważniejsze od odczytu ze skali rysunków. 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z dokumentacją projektową i ST. 
Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od 
których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i 
elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a 
rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 
W przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z dokumentacją 
projektową lub ST i mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały 
zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu 
aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w 
tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki 
niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych. 
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w 
cenę umowną. 

1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące 
ochrony środowiska naturalnego. 
W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca będzie: 
a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
b) podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów 
i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać 
uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikających ze skażenia, hałasu lub 
innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 
Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na: 
a) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 
b) środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 
- zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 
- zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
- możliwością powstania pożaru. 

1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi 
przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i 
magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. 
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Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami 
i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako 
rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawcy. 

1.5.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod 
jego poziomem, takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i 
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji 
i urządzeń w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca 
bezzwłocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi 
współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca 
będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na 
powierzchni ziemi 
i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

1.5.8. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie gruntu, 
materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co 
do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie 
powiadamiał Inspektora nadzoru.  

1.5.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i 
higieny pracy. 
W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i 
odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie. 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają 
odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robót 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do 
robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego. 

1.5.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji państwowej i 
samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane 
z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów 
i wytycznych podczas prowadzenia robót. Np. rozporządzenie Ministra Infrastruktury 
z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 
budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 
26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 
1650). 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie 
wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w 
sposób ciągły będzie informować Inspektora nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie 
zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 

2. PLAC BUDOWY  
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę placu budowy oraz wszystkich materiałów i elementów 
wyposażenia użytych do realizacji robót od chwili rozpoczęcia do ostatecznego odbioru robót. Przez cały ten 
okres urządzenia lub ich elementy będą utrzymane w sposób satysfakcjonujący zarządzającego realizacją 
umowy. Może on wstrzymać realizację robót jeśli w jakimkolwiek czasie wykonawca zaniedbuje swoje obowiązki 
konserwacyjne. 
W trakcie realizacji robót wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbędne, tymczasowe 
zabezpieczenia ruchu i urządzenia takie jak: bariery, sygnalizację ruchu, znaki drogowe etc. żeby zapewnić 
bezpieczeństwo całego ruchu kołowego i pieszego. Wszystkie znaki drogowe, bariery i inne urządzenia 
zabezpieczające muszą być zaakceptowane przez zarządzającego realizacją umowy. 
Wykonawca będzie także odpowiedzialny do czasu zakończenie robót za utrzymanie wszystkich reperów i innych 
znaków geodezyjnych istniejących na terenie budowy i w razie ich uszkodzenia lub zniszczenia do odbudowy na 
własny koszt. 
Przed rozpoczęciem robót wykonawca poda ten fakt do wiadomości zainteresowanych użytkowników terenu w 
sposób ustalony z zarządzającym realizacją umowy. Wykonawca umieści, w miejscach i ilościach określonych 
przez zarządzającego, tablice podające informacje o zawartej umowie zgodnie z rozporządzeniem z 15 grudnia 
1995 wydanym przez Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa. 
3. MATERIAŁY 

3.1. Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyj nych 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące, zamawiania lub 
wydobywania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań 
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laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ciągłych badań określonych w ST w celu 
udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła spełniają wymagania ST w 
czasie postępu robót. 
Materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi Normami, 
aprobatami technicznymi, o których mowa w Specyfikacjach Technicznych oraz są zgodne z 
projektem technicznym. Wszystkie materiały i urządzenia wyspecyfikowane w kosztorysach, 
projekcie i specyfikacji dostarczane na budowę muszą być kompletne z punktu widzenia któremu 
mają służyć  

3.2. Pozyskiwanie masowych materiałów pochodzenia mi ejscowego  
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie 
oraz utylizację materiałów z jakichkolwiek złóż miejscowych, włączając w to źródła wskazane przez 
Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed 
rozpoczęciem eksploatacji złoża. 
Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych 
i laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia 
Inspektorowi nadzoru. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 
materiałów z jakiegokolwiek złoża. 
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty 
związane z dostarczeniem materiałów do robót, chyba że postanowienia ogólne lub szczegółowe 
warunków umowy stanowią inaczej. 
Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i żwiru 
będą formowane w hałdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu 
robót. 
Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc 
wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład 
odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań Inspektora nadzoru. 
Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi 
na danym obszarze. 

3.3. Materiały nieodpowiadaj ące wymaganiom jako ściowym  
Materiały nieodpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę wywiezione z 
terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. 
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i niezaakceptowane materiały, Wykonawca 
wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem. 

3.4. Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne 
do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do 
robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. 
Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w 
miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru. 

3.5. Wariantowe stosowanie materiałów 
Jeśli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość zastosowania różnych rodzajów 
materiałów do wykonywania poszczególnych elementów robót Wykonawca powiadomi Inspektora 
nadzoru i projektanta o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i 
zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru i 
projektanta. 

4. SPRZĘT 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą 
Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów 
i ilości wskazaniom zawartym w ST, programie zapewnienia jakości lub projekcie organizacji robót, 
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie 
z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie 
przewidzianym umową. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym 
stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego 
użytkowania. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu 
do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
Jeżeli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy 
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru 
o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji 
Inspektora nadzoru, nie może być później zmieniany bez jego zgody. 
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5. TRANSPORT 
5.1. Ogólne wymagania dotycz ące transportu 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi 
w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w 
umowie. 

5.2. Wymagania dotycz ące przewozu po drogach publicznych  
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. 
Środki transportu nieodpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być 
dopuszczone przez właściwy zarząd drogi pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego 
użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

6. WYKONANIE ROBÓT 
6.1. Przed rozpoczęciem robót wykonawca opracuje: 

- projekt zagospodarowania placu budowy, który powinien składać się z części opisowej 
i graficznej, 
- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan BIOZ), 
- projekt organizacji budowy, 
- projekt technologii i organizacji montażu (dla obiektów prefabrykowanych lub elementów 
konstrukcyjnych o większych gabarytach lub masie). 

6.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową lub kontraktem oraz za 
jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność 
z dokumentacją projektową, wymaganiami ST, PZJ, projektu projektem organizacji robót oraz 
poleceniami Inspektora nadzoru. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu wszystkich 
elementów robót określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na piśmie przez 
Inspektora nadzoru. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu 
i wykonywaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez 
Wykonawcę na własny koszt. 
Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót 
będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i 
w SST, a także w normach i wytycznych. 
Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę nie 
później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z 
tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. 

7. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
7.1. Program zapewnienia jako ści  

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez 
Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości (PZJ), w którym przedstawi on zamierzony 
sposób wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie 
robót zgodnie z dokumentacją projektową, ST. Program zapewnienia jakości winien zawierać: 
- organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót, 
- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 
- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów 
robót, 
- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót, 
- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub 
laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 
- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, 
a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany 
sposób i formę przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru, 
- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 
wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 
- rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, 
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 
- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i 
sprawdzanie urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i 
wykonywania poszczególnych elementów robót.  
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7.2. Zasady kontroli jako ści robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, laboratorium, sprzęt, 
zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz 
robót. 
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w 
dokumentacji projektowej i ST. 
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w ST. 
W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest 
konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 
Inspektor nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych 
Wykonawcy w celu ich inspekcji. 
Inspektor nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 
niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, 
pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą 
wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do robót 
badanych materiałów i dopuści je do użytku dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy 
laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych 
materiałów. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót ponosi 
Wykonawca.  

7.3. Pobieranie próbek 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, 
opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być 
z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 
Inspektor nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie 
Inspektora nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które 
budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę 
usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko 
w przypadku stwierdzenia usterek; 
w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 
Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez 
Inspektora nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań będą odpowiednio opisane i 
oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 

7.4. Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. 
W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować 
można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o 
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca 
przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru. 

7.5. Raporty z bada ń 
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak 
najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach według 
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 

7.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru 
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania 
kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania. Do umożliwienia jemu 
kontroli zapewniona będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta 
materiałów. 
Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez 
Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami ST na podstawie 
wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 
Inspektor nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od 
Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są 
niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium 
przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych 
badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót 
z dokumentacją projektową i SST. W takim przypadku, całkowite koszty powtórnych lub 
dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

7.7. Certyfikaty i deklaracje 
Wszystkie materiału i urządzenia mogą być stosowane do użycia tylko te wyroby i materiały, które:  
- posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność 
z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz 
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właściwych przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. 
U. 99/98), 
- posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, 
w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją 
określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi SST. 
- znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 
98/99). 
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda 
ich partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób 
jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
 

7.8. Dokumenty budowy  
7.8.1. Dziennik budowy 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym Zamawiającego i 
Wykonawcę w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. 
Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku 
budowy. 
Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu 
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. 
Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden 
pod drugim, bez przerw. 
Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem 
załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. 
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 
- datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
- datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 
- uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości 
i harmonogramów robót, 
- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
- przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, 
- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru, 
- daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
- zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych 
i ostatecznych odbiorów robót, 
- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom lub 
wymaganiom w związku z warunkami klimatycznymi, 
- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej, 
- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed 
i w trakcie wykonywania robót, 
- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z 
podaniem kto je przeprowadzał, 
- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadzał, 
- inne istotne informacje o przebiegu robót. 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone 
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się. 
Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje 
z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania się. Projektant 
nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 

7.8.2. Książka obmiarów 
Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z 
elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się sukcesywnie w jednostkach przyjętych 
w kosztorysie lub w ST. 

7.8.3. Dokumenty laboratoryjne 
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o 
jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie 
uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. 
Winny być udostępnione na każde życzenie Inspektora nadzoru. 

7.8.4. Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach 6.8.1-6.8.3, następujące 
dokumenty: 
a) pozwolenie na budowę, 
b) protokoły przekazania terenu budowy, 
c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi, 
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d) protokoły odbioru robót, 
e) protokoły z narad i ustaleń, 
f) operaty geodezyjne, 
g) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

7.8.5. Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. 
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w 
formie przewidzianej prawem. 
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru 
i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. 

8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Rodzaje odbiorów robót 

W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym odbiorom: 
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiorowi przewodów kominowych, instalacji i urządzeń technicznych, 
c) odbiorowi częściowemu, 
d) odbiorowi ostatecznemu (końcowemu), 
e) odbiorowi po upływie okresu rękojmi 
f) odbiorowi pogwarancyjnemu po upływie okresu gwarancji. 

8.2. Odbiór robót zanikaj ących i ulegaj ących zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych 
robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru tego 
dokonuje Inspektor nadzoru. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i 
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, 
nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i 
powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. 
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów 
zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu 
o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, ST i uprzednimi 
ustaleniami. 

8.3. Odbiór cz ęściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego 
robót dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy 
odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru. 

8.4. Odbiór ostateczny (ko ńcowy) 
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót: 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu 
(ilości) oraz jakości. 
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez 
Wykonawcę wpisem do dziennika budowy. 
Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia 
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w 
punkcie 7.4.2. 
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na 
podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań 
i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i ST. 
W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 
odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, zwłaszcza w zakresie 
wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. 
W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w 
poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i 
ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i ST z uwzględnieniem 
tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszoną 
wartość wykonywanych robót 
w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowego) 
Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg wzoru 
ustalonego przez Zamawiającego. 
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Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
a) dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w 
toku wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, 
b) szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub 
zamienne), 
c) protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających, 
d) protokoły odbiorów częściowych, 
e) recepty i ustalenia technologiczne, 
f) dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały), 
g) wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z ST 
i programem zapewnienia jakości (PZJ), 
h) deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak 
bezpieczeństwa zgodnie z ST i programem zabezpieczenia jakości (PZJ), 
i) rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii telefonicznej, 
energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom 
urządzeń, 
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin 
odbioru ostatecznego robót. 
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru 
ustalonego przez Zamawiającego. 
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja 
i stwierdzi ich wykonanie. 

8.5. Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu r ękojmi i gwarancji 
Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robót 
związanych z usunięciem wad, które ujawnią się w okresie rękojmi 
i gwarancji gwarancyjnym i rękojmi. Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji pogwarancyjny 
będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w 
punkcie 7.4. „Odbiór ostateczny (końcowy) robót”.  

9. PRZEPISY ZWIĄZANE 
9.1. Ustawy 

� Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 
2016 z późn. zm.). 
� Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177). 
� Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881). 
� Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpożarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. 
Nr 147, poz. 1229). 
� Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 
z późn. zm.). 
� Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 
z późn. zm.). 
� Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, 
poz. 2086).  

9.2. Rozporz ądzenia 
� Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie systemów oceny 
zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, 
poz. 1779). 
� Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie określenia polskich 
jednostek organizacyjnych upoważnionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, 
zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany 
(Dz. U. Nr 209, poz. 1780). 
� Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. - 
w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650). 
� Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych 
(Dz. U. Nr 47, poz. 401). 
� Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. 
U. Nr 120, poz. 1126). 
� Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. - w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego 
(Dz. U. Nr 202, poz. 2072). 
� Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobów 
deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. 
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Nr 198, poz. 2041). 
� Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniające rozporządzenie w 
sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia 
zamawiającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 
2042). 

9.3. Inne dokumenty i instrukcje  
� Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, 
(tom I, II, III, IV, V) Arkady, Warszawa 1989-1990. 
� Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, 
Warszawa 2003. 
� Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Ośrodek Badawczo-
Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001. 
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INSTALACJA KLIMATYZACJI 

Kody CPV: 
45331200-8 – Instalowanie urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych 
45331230-7 – instalowanie sprzętu chłodzącego, Instalacja freonowa 
 
 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem niniejszej SST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru Robót, jakie powinny być  
stosowane do instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji w budynkach użyteczności publicznej i  
zamieszkania zbiorowego. Mogą być również stosowane w odniesieniu do kotłowni wodnych w innych 
budynkach, jeżeli sposób ich eksploatacji jest podobny jak w wyżej wymienionych budynkach. 
1.2. Zakres stosowania SST 
Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspólne dotyczące wykonania i odbioru  
robót, które zostaną zrealizowane w ramach zadania: „DEMONTAŻ ISTNIEJĄCYCH ELEMENTÓW INSTALACJI 
KLIMATYZACYJNEJ Z ELEWACJI I MONTAŻ NA DACHU WRAZ Z PRZEBUDOWĄ INSTALACJI W BUDYNKU 
DOLNOŚLĄSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO przy pl. Powstańców Warszawy 1, dz. nr 13/4, AM-28, ob. 
Stare Miasto we Wrocławiu” 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmuje wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu  
wykonanie i odbiór robót instalacji wentylacji i klimatyzacji. 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z Polskimi Normami. 
Wentylacja pomieszczenia 
Wymiana powietrza w pomieszczeniu lub w jego części, mająca na celu usunięcie powietrza 
zużytego i zanieczyszczonego oraz wprowadzenie powietrza zewnętrznego 
Instalacja wentylacji 
Zestaw urządzeń, zespołów i elementów wentylacyjnych służących do uzdatniania i rozprowadzenia  
powietrza 
Uzdatnianie powietrza 
Procesy realizowane przy użyciu środków technicznych mające na celu zmianę jednej lub kilku  
wielkości charakteryzujących stan i jakość powietrza 
Ogrzewanie powietrza 
Uzdatnianie powietrza polegające na podwyższaniu jego temperatury 
Chłodzenie powietrza 
Uzdatnianie powietrza polegające na obniżaniu jego temperatury 
Agregat skraplający, agregat zewnętrzny – jednostka zewnętrzna wyposażona w sprężarkę 
sprężającą czynnik chłodniczy 
Freon – potoczne określenie czynnika chłodniczego, w przypadku urządzeń klimatyzacji komfortu  
jest to R407C lub R410A 
 
2. MATERIAŁY I URZĄDZENIA 
2.1. Wymagania ogólne. 
Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć materiały zgodnie z wymaganiami Dokumentacji  
projektowej i ST.  
Dopuszcza się zastosowanie urządzeń zamiennych w stosunku do urządzeń wyszczególnionych w  
Projekcie budowlanym przy spełnieniu poniższych warunków: 
- parametry urządzeń zamiennych muszą być takie same (lub lepsze) jak urządzeń  
wyszczególnionych w projekcie budowlanym, 
- urządzenia zamienne będą takiej samej lub wyższej klasy oraz będzie udzielona na nie pisemna  
gwarancja na okres minimum 24 miesiące, 
- zastosowane urządzenia zamienne zostaną zaakceptowane prze Zamawiającego. 
Wykonawca powinien wystąpić do Zamawiającego o akceptację zastosowania urządzeń i materiałów  
zamiennych. Akceptacja (lub sprzeciw) zastosowania urządzeń i materiałów zamiennych nastąpi na piśmie. W 
przypadku nie zaakceptowania materiału lub urządzeń, Wykonawca powinien przedstawić do akceptacji 
Zamawiającego inne urządzenie lub zastosować urządzenie wskazane w Projekcie  
budowlanym.  
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniony bez zgody  
Wykonawcy. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane  
materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem za  
wykonaną pracę. 
2.2. Wyroby dopuszczone do obrotu 
Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie są właściwie  
oznaczone: 
1 wyroby budowlane dla których wydano certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący, że  
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zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat  
technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych – w odniesieniu do wyrobów  
podlegających tej certyfikacji 
2 wyroby budowlane dla których dokonano oceny zgodności i wydano certyfikat zgodności lub  
deklarację zgodności z Polską Normą lub z aprobatą techniczną, mające istotny wpływ na 
spełnianie co najmniej jednego z wymagań podstawowych – w odniesieniu do wyrobów nie objętych  
certyfikacją na znak bezpieczeństwa 
3 wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobów nie mających istotnego wpływu na spełnianie  
wymagań podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i stosowanych według tradycyjnie uznanych 
zasad sztuki budowlanej 
4 wyroby budowlane oznaczone znakowaniem CE, dla których zgodnie z odrębnymi przepisami  
dokonano oceny zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru  
Polskich Norm, z europejską aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją techniczną państwa  
członkowskiego Unii Europejskiej uznaną przez Komisję Europejską za zgodną w wymaganiami  
podstawowymi 
5 wyroby budowlane znajdujące się w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów  
mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których producent wydał  
deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej 
 
2.3. Oświadczenia 
Dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym są wyroby budowlane  
wykonane według indywidualnej dokumentacji technicznej sporządzonej przez projektanta obiektu lub z  
nim uzgodnionej, dla których dostawca wydał oświadczenie wskazujące, że zapewniono zgodność  
wyrobu z tą dokumentacją oraz z przepisami i obowiązującymi normami. 
2.4. Obowiązki kierownika budowy. 
Zgodnie z art. 46 ustawy Prawo budowlane, kierownik budowy, a jeżeli jego ustanowienie nie jest  
wymagane – inwestor, obowiązany jest przez okres wykonywania robót budowlanych przechowywać 
oświadczenia wymienione w 2.3 oraz udostępniać je przedstawicielom uprawnionych organów. 
2.5. Składowanie materiałów na placu budowy. 
Wszystkie urządzenia, przewody i kształtki wentylacyjne oraz elementy galanterii wentylacyjnej  
należy przechowywać w położeniu poziomym na płaskim, równym podłożu, w sposób gwarantujący ich  
zabezpieczenie przed uszkodzeniem, w zadaszonym pomieszczeniu. Urządzenia i elementy galanterii należy 
składować w opakowaniach fabrycznych w zamykanych pomieszczeniach, zabezpieczonych  
przed dostępem osób trzecich. 
Nie należy dopuszczać do deptania i gięcia kanałów i kształtek wentylacyjnych. Uszkodzone  
(pogięte, z utraconą geometrią, porysowane, ze zdartą warstwą ocynku) kanały i kształtki wentylacyjne  
nie nadają się do montażu i należy je usunąć z placu budowy. 
Niedopuszczalne jest ciągnięcie kanałów. 
Kanały, kształtki, kratki, wentylatory, i inne materiały (uszczelki, środki do czyszczenia i  
odtłuszczania, farby, izolacje itp.) powinny być składowane w sposób uporządkowany, z zachowaniem  
wyżej omówionych środków ostrożności. 
Należy zwrócić szczególną uwagę na zabezpieczenie przeciwpożarowe substancji łatwopalnych. 
Materiały izolacyjne, kształtki, uszczelki oraz inne drobne elementy należy składować w 
magazynie zamkniętym. 
Zaleca się sposób składowania materiałów umożliwiający dostęp do poszczególnych jego  
asortymentów. 
 
2.6. Odbiór materiałów na budowie. 
Materiały należy dostarczyć na budowę wraz ze świadectwem jakości, kartami gwarancyjnymi i  
protokółami odbioru technicznego oraz atestem o zgodności z normą. Dostarczone materiały na miejsce  
budowy należy sprawdzić pod względem kompletności i zgodności z danymi producenta oraz  
przeprowadzić oględziny dostarczonych materiałów. W razie stwierdzenia wad lub powstania wątpliwości  
ich jakości, przed wbudowaniem należy poddać badaniom określonym przez Kierownika Projektu robót. 
 
3. SPRZĘT 
Wykonawca jest zobowiązany do używania tylko takiego Sprzętu, który nie spowoduje  
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robót. Sprzęt używany do Robót powinien być zgodny  
z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i jakości wskazaniom zawartym w  
Specyfikacjach technicznych, Programie Zapewnienia Jakości (PZJ), lub projekcie organizacji Robót,  
zaakceptowanym przez Inżyniera. W przypadku braku ustaleń w powyższych dokumentach, Sprzęt  
winien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inżyniera. 
Do robót montażowych i demontażowych można stosować następujący sprzęt: 
- wciągarkę ręczną, 
- wciągarki mechaniczne, 
- samochody dostawcze, 
- ciągnik kołowy, 
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- przyczepa skrzyniowa, 
- nożyce gilotynowe, 
- zestawy spawalnicze, 
- spawarka elektryczna wirująca, 
- giętarki do rur, 
- przyrządy do montażu rur, 
- wiertnice, 
- piły do cięcia betonu, 
- rusztowania. 
 
4. TRANSPORT 
Urządzenia i przewody muszą być transportowane na samochodach o odpowiedniej długości. Wyładunek 
wymaga użycia podnośnika widłowego z płaskimi widełkami lub dźwignią. Wolno stosować  
liny metalowe lub łańcuchy pod warunkiem zastosowania otulin z gumy lub tworzywa. Urządzenia i  
przewody należy podczas transportu zabezpieczyć przed przemieszczaniem się i uszkodzeniem podczas  
transportu. 
W celu usztywnienia ułożenia elementów oraz zabezpieczenia styku ze ścianami środka  
transportowego należy stosować przekładki, rozpory i kliny z drewna, gumy lub innych odpowiednich  
materiałów oraz cięgna z drutu do podkładów lub zaczepów na środkach transportowych. 
 
5. WYKONYWANIE ROBÓT 
5.1. Wymagania ogólne 
Instalacja wentylacji i klimatyzacji powinna zapewnić obiektowi budowlanemu, w którym ją 
wykonano, możliwość spełnienia wymagań podstawowych dotyczących w szczególności: 
a) bezpieczeństwa konstrukcji,  
b) bezpieczeństwa pożarowego,  
c) bezpieczeństwa użytkowania, 
d) odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska, 
e) ochrony przed hałasem i drganiami, 
f) oszczędności energii. 
Instalacja klimatyzacji powinna być wykonana zgodnie z projektem oraz przy spełnieniu we  
właściwym zakresie wymagań przepisu techniczno – budowlanego wydanego w drodze  
rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać  
budynki, zgodnie z art. 7 ust. 2 ustawy Prawo budowlane, z uwzględnieniem ewentualnych odstępstw  
udzielonych od tych przepisów w trybie przewidzianym w art. 8 tej ustawy, a także zgodnie z zasadami  
wiedzy technicznej 
Ponadto instalacja klimatyzacji powinna być wykonana, przy wzięciu pod uwagę przewidywanego 
okresu użytkowania, w sposób umożliwiający zapewnienie jej prawidłowego użytkowania w zakresie 
chłodzenia, zgodnie z przeznaczeniem obiektu i założeniami projektu budowlanego tej instalacji oraz we  
właściwym zakresie zgodnych z wymaganiami przepisów techniczno – budowlanych dotyczących 
warunków technicznych użytkowania obiektów budowlanych, a także zgodnie z zasadami wiedzy  
technicznej. 
 
5.2. Przewody freonowe 
- W instalacjach ziębniczych stosuje się przewody z miedzi chłodniczej. Przewody należy  
łączyć przez lutowanie twarde. 
- Przewody poziome prowadzone przy ścianach, na lub pod stropami itp. powinny spoczywać  
na podporach stałych (w uchwytach) usytuowanych w odstępach nie mniejszych niż wynika to  
z wymagań dla materiału z którego wykonane są rury. 
- Przewody układane w zakrywanych bruzdach ściennych powinny być układane zgodnie z  
projektem technicznym. Trasy przewodów powinny być zinwentaryzowane i naniesione w  
dokumentacji technicznej powykonawczej. 
- Przewody należy prowadzić w sposób zapewniający właściwą kompensację wydłużeń cieplnych (z 
maksymalnym wykorzystaniem możliwości samokompensacji). 
- Przewody należy prowadzić w sposób umożliwiający wykonanie izolacji cieplnej. 
- Przewody zasilający i powrotny, prowadzone obok siebie, powinny być ułożone równolegle. 
- Przewody pionowe należy prowadzić tak, aby maksymalne odchylenie od pionu nie przekroczyło  
1cm na kondygnację. 
- Przewody należy prowadzić w sposób umożliwiający zabezpieczenie ich przed dewastacją  
(szczególnie dotyczy to przewodów z miedzi). 
- Konstrukcja i rozmieszczenie podpór powinny umożliwić łatwy i trwały montaż przewodu, a  
konstrukcja i rozmieszczenie podpór przesuwnych powinny zapewnić swobodny, poosiowy  
przesuw przewodu. 
- Maksymalny odstęp między podporami przewodów podano w tablicy poniżej. 
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Średnica 
nominalna 

 

Przewód montowany 
 

pionowo poziomo 
6,35 1,2 0,6 
9,53 1,2 0,6 
12,7 1,6 1,2 

15,88 1,6 1,5 
19,05 2,0 1,5 
28,58 2,0 2,2 

 
- Przewody freonowe instalacji ziębniczej powinny być izolowane cieplnie. 
- Materiał z którego będzie wykonana izolacja cieplna, jego grubość oraz rodzaj płaszcza  
osłaniającego, powinny być zgodne z projektem technicznym instalacji klimatyzacji. 
- Materiały przeznaczone do wykonywania izolacji cieplnej powinny być suche, czyste i nie  
uszkodzone, a sposób składowania materiałów na stanowisku pracy powinien wykluczać  
możliwość ich zawilgocenia lub uszkodzenia. 
- Powierzchnia na której jest wykonywana izolacja cieplna powinna być czysta i sucha. Nie 
dopuszcza się wykonywania izolacji cieplnych na powierzchniach zanieczyszczonych ziemią,  
cementem, smarami itp. oraz na powierzchniach z niecałkowicie wyschniętą lub uszkodzoną  
powłoką antykorozyjną. 
- Zakończenia izolacji cieplnej powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zawilgoceniem. 
- Izolacja cieplna powinna być wykonana w sposób zapewniający nierozprzestrzenianie się ognia. 
 
 
5.3. Agregaty skraplaj ące 
- agregaty skraplające należy montować na konstrukcji wsporczej na dachu budynku lub skraju elewacji, 
- mocowanie do konstrukcji wsporczej zgodnie z instrukcją producenta, 
- agregaty skraplające winny być wyposażone w kompletną automatykę oraz winny być dostarczone  
- kompletnymi dedykowanymi rozdzielnicami elektrycznymi, 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
6.1. Sprawdzenie kompletności wykonanych prac. 
Celem sprawdzenia kompletności wykonanych prac jest wykazanie, że wykonano wszystkie prace  
związane z montażem instalacji oraz stwierdzenie zgodności ich wykonania z projektem oraz z  
obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.  
W ramach tego etapu prac odbiorowych należy przeprowadzić następujące działania, takie jak: 
a. Porównanie wszystkich elementów wykonanej instalacji ze specyfikacją projektową, zarówno w  
zakresie materiałów, jak i ilości oraz, jeśli jest to konieczne, w zakresie właściwości i części  
zamiennych; 
b. Sprawdzenie zgodności wykonania instalacji z obowiązującymi przepisami oraz z zasadami  
technicznymi; 
c. Sprawdzenie dostępności dla obsługi instalacji ze względu na działanie, czyszczenie i  
konserwację; 
d. Sprawdzenie czystości instalacji; 
e. Sprawdzenie kompletności dokumentów niezbędnych do eksploatacji instalacji. W szczególności  
należy wykonać następujące badania: 
 
Badanie ogólne 
a. Dostępności dla obsługi; 
b. Stanu czystości urządzeń i systemu rozprowadzenia powietrza; 
c. Kompletności znakowania; 
d. Izolacja instalacji freonowe - zgodnie z projektem 
e. Zabezpieczeń antykorozyjnych konstrukcji montażowych i wsporczych; 
f. zainstalowania urządzeń, zamocowania przewodów itp. w sposób nie powodujący przenoszenia  
drgań; 
g. Środków do uziemienia urządzeń i przewodów. 
h. Zabezpieczeń przeciwpożarowych w zakresie zgodności z aktualnymi aprobatami technicznymi i  
innymi przepisami ochrony przeciwpożarowej. 
Wykaz dokumentów dotyczących podstawowych danych eksploatacyjnych 
a. Parametry powietrza wewnętrznego (lato, zima) z dopuszczalnymi odchyłkami; 
b. Poziom dźwięku dB (A) w pomieszczeniach oraz poziom dźwięku dB (A) przy agregatach; 
c. Sumaryczna moc cieplna i elektryczna; 
d. Napięcie i częstotliwość zasilającego prądu elektrycznego. 
 
Wykaz dokumentów podstawowych 
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a. Rysunki powykonawcze w uzgodnionej skali, pokolorowane; 
b. Schematy instalacji uwzględniające elementy wyposażenia regulacji automatycznej; 
c. Dokumenty dopuszczające do stosowania w budownictwie zainstalowanych urządzeń i 
elementów (w tym certyfikaty bezpieczeństwa); 
d. Dziennik budowy 
 
Dokumenty dotycz ące eksploatacji i konserwacji 
a. Raport potwierdzający prawidłowe przeszkolenie służb eksploatacyjnych (jeśli istnieją) w zakresie  
obsługi instalacji wentylacyjnych w budynku; 
b. Instrukcja eksploatacji wykonanych instalacji; 
c. Instrukcje obsługi wszystkich elementów składowych instalacji; 
d. Zestawienie części zamiennych zawierające wszystkie części podlegające normalnemu zużyciu w  
eksploatacji; 
e. Wykaz elementów składowych wszystkich urządzeń regulacji automatycznej (czujniki, urządzenia  
sterujące, regulatory, styczniki, wyłączniki); 
f. Dokumentacja związana z oprogramowaniem systemów regulacji automatycznej; 
g. Instrukcja eksploatacji wykonanych instalacji. 
 
6.2. Kontrola działania 
Celem kontroli działania instalacji wentylacyjnej i klimatyzacyjnej jest potwierdzenie możliwości  
działania instalacji zgodnie z wymaganiami. Badanie to pokazuje, czy poszczególne elementy instalacji  
takie jak klimatyzatory, pompka skroplin itp. zostały prawidłowo zamontowane i  
działają efektywnie. 
 
Prace wst ępne 
Przed rozpoczęciem kontroli działania instalacji należy wykonać następujące prace wstępne: 
a. Próbny ruch całej instalacji w warunkach różnych obciążeń (72 godziny); 
b. Nastawienie i sprawdzenie urządzeń zabezpieczających; 
c. Nastawienie układu regulacji i układu przeciwzamrożeniowego; 
d. Nastawienie regulatorów regulacji automatycznej; 
e. Nastawienie elementów zasilania elektrycznego zgodnie z wymaganiami projektowymi; 
f. Przedłożenie protokołów z wszystkich pomiarów wykonanych w czasie regulacji wstępnej; 
g. Przeszkolenie służb eksploatacyjnych. 
 
6.3. Procedura prac 
Wymagania ogólne 
Kontrola działania powinna postępować w kolejności od pojedynczych urządzeń i części składowych  
instalacji, oraz całego układu wymienionych instalacji. 
Poszczególne części składowe i układy instalacji powinny być doprowadzone do określonych  
warunków pracy (np. klimatyzacja, układ regulacyjny). 
Należy obserwować rzeczywistą reakcję poszczególnych elementów składowych instalacji. Nie jest  
wystarczające poleganie na wskazaniach elementów regulacyjnych i innych pośrednich wskaźnikach. W  
celu potwierdzenia prawidłowego działania urządzeń regulacyjnych należy również obserwować  
zależność między sygnałem wymuszającym a działaniem tych urządzeń. Działanie regulatora sprawdza  
się przez kilkakrotną zmianę jego nastawy w obu kierunkach, sprawdzając jednocześnie działanie  
spowodowane przez ten regulator. Jeśli badanie to wykaże usterkę, należy sprawdzić sygnał wejściowy  
regulatora. Należy obserwować stabilność działania instalacji jako całości. 
W czasie kontroli działania instalacji należy dokonać weryfikacji poprzednio wykonanych badań,  
nastaw i regulacji wstępnej instalacji. 
 
7. OBMIAR ROBÓT. 
Jednostką obmiarową instalacji klimatyzacji jest jeden komplet (KLZ i odpowiadające KLW). 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Przy odbiorze powinny być dostarczone następujące dokumenty: 
- Dokumentacja projektowa powykonawcza z naniesionymi na niej zmianami i uzupełnieniami w  
trakcie wykonywania robót 
- Dziennik Budowy; 
- dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów (atesty i dopuszczenia); 
- protokóły odbiorów częściowych 
- instrukcje eksploatacji instalacji 
-karty gwarancyjne zainstalowanych urządzeń 
- gwarancja na całość wykonanych instalacji 
 
 
Odbiór cz ęściowy 
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Przy odbiorze częściowym powinny być dostarczone następujące dokumenty: 
- Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełnieniami w trakcie  
wykonywania robót, 
- Dziennik Budowy; 
- dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów; 
 
Zakres 
Odbiór robot zanikających obejmuje sprawdzenie: 
- jakości wbudowanych materiałów oraz ich zgodności z wymaganiami Dokumentacji 
Projektowej, ST oraz atestami producenta i normami przedmiotowymi, 
- długości i średnicy przewodów oraz sposobu wykonania połączenia przewodów izolowanych 
- szczelności przewodów izolowanych 
Odbiór częściowy polega na sprawdzeniu zgodności z Dokumentacją Projektową i ST, użycia  
właściwych materiałów, prawidłowości montażu, szczelności oraz zgodności z innymi wymaganiami  
określonymi w pkt. 6.0. 
Wyniki z przeprowadzonych badań powinny być ujęte w formie protokołów i wpisane do Dziennika  
Budowy. 
Odbiór techniczny końcowy 
Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty: 
- dokumenty jak przy odbiorze częściowym; 
- protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych; 
- protokół przeprowadzonego badania szczelności całego przewodu; 
- świadectwa jakości wydane przez dostawców materiałów; 
 
9. PRZEPISY ZWIĄZANE 
[1] Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst. Dz. U. Nr 156/06, poz.  
 1118 z późn. zm.) 
[2] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w  
 sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich  
 usytuowanie (Dz.U. Nr 75/02, poz. 690 z późn. zm.) 
PN-EN 1505:2001 Wentylacja budynków - Przewody proste i kształtki wentylacyjne z blachy o  
przekroju prostokątnym - Wymiary 
PN-EN 1506:2001 Wentylacja budynków - Przewody proste i kształtki wentylacyjne z blachy o  
przekroju kołowym - Wymiary 
PN-B-01411:1999 Wentylacja i klimatyzacja - Terminologia 
PN-B-03434:1999 Wentylacja - Przewody wentylacyjne - Podstawowe wymagania i badania 
PN-B-7600L1996 Wentylacja - Przewody wentylacyjne - Szczelność. Wymagania i badania 
PN-B-76002:1976 Wentylacja - Połączenia urządzeń, przewodów i kształtek wentylacyjnych  
blaszanych 
PN-EN 1751:2001 Wentylacja budynków - Urządzenia wentylacyjne końcowe - Badania  
aerodynamiczne przepustnic regulacyjnych i zamykających 
PN-EN 1886:2001 Wentylacja budynków - Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne - Właściwości  
mechaniczne 
PN-EN 12097 Wentylacja budynków - Sieć przewodów - Wymagania dotyczące części  
składowych sieci przewodów ułatwiające konserwację sieci przewodów 
PN-EN 12599 Wentylacja budynków - Procedury badań i metody pomiarowe dotyczące  
 odbioru wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji 
PN-EN 12236 Wentylacja budynków - Podwieszenia i podpory przewodów - Wymagania  
wytrzymałościowe 
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OGÓLNA  SPECYFIKACJA  TECHNICZNA (OST) INSTALACJE ELEKTRYCZNE  
E.01 WYMAGANIA OGÓLNE  
 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST 
W rozdziale omówiono wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót ujętych                w ST 
wymienionych w pkt. 1.3. 
 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenie zamówienia                   i zawarcia 
umowy o wykonanie oraz wykonania robót zawartych w Dokumentacji projektowej inwestycji:  
Projekt Budowlano - Wykonawczy instalacji elektrycznych zasilania i sterowania klimatyzatorów zewnętrznych i 
wewnętrznych w budynku Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego przy Pl. Powstańców Warszawy 1 we 
Wrocławiu. 
 
1.3. Zakres robót obj ętych ST 
Wymagania ogólne zawarte w ST mają zastosowanie przy wykonywaniu i odbiorze robót będących przedmiotem 
niniejszej specyfikacji i wynikających z następujących specyfikacji: 
 
E.02  DEMONTAŻ I UTYLIZACJA ODPADÓW CPV: 45100000-8 
          45110000-1 
          45111300-1 
E.03  INSTALACJE ELEKTRYCZNE   CPV:   45300000-0 
                                                                                                45310000-3 
                    45311000-0 
             45311100-1 
                                                                                                45311200-2 
45312311-0 
45314310-7 
45317300-5 
 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi PN. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz ich zgodność z PW, ST, przepisami prawa 
budowlanego i sztuką budowlaną. 
 
1.5.1. Zakres robót 
Wykonawca powinien zapewnić całość robocizny, materiałów, sprzętu, narzędzi, transportu                i dostaw 
niezbędnych do wykonania robót objętych umową, zgodnie z jej warunkami, PW, ST i ewentualnymi 
wskazówkami inspektora nadzoru inwestorskiego. Przed ostatecznym odbiorem robót Wykonawca uporządkuje 
plac budowy i przyległy teren, dokona rozliczenia wykonanych robót, dostaw inwestorskich, materiałów z 
demontażu i przygotuje obiekt do przekazania. Wykonawca wykona do dnia odbioru i przedstawi Inwestorowi 
komplet dokumentów budowy wymagany przepisami prawa budowlanego. Dokona rozliczenia                   z 
inwestorem za zużyte media i wynajmowane pomieszczenia. 
 
1.5.2. Ochrona i utrzymanie robót 
Podczas realizacji robót (od przejęcia do przekazania placu budowy) Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę 
robót oraz mienia inwestora przekazanego razem z placem budowy. Wykonawca będzie utrzymywać roboty do 
czasu końcowego odbioru. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby obiekt lub jego elementy były 
w zadawalającym stanie przez cały czas do momentu odbioru końcowego. Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek 
czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie inspektora nadzoru inwestorskiego powinien rozpocząć utrzymanie 
nie później niż w 24 godziny od wezwania pod rygorem wstrzymania robót z winy Wykonawcy. 
 
1.5.3. Zgodność robót z PW i ST 
Projekt wykonawczy i Specyfikacje techniczne oraz inne dodatkowe dokumenty przekazane przez inspektora 
nadzoru inwestorskiego (np. protokoły konieczności na roboty dodatkowe, zamienne i zaniechane) stanowią o 
zamówionym zakresie i są integralną częścią umowy                     a wymagania w nich zawarte są obowiązujące 
dla Wykonawcy. 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów z PW lub ich opuszczać. O ich wykryciu powinien natychmiast 
powiadomić inspektora nadzoru inwestorskiego, który dokona odpowiednich zmian lub poprawek (inspektor 
nadzoru inwestorskiego w przypadku poważnych błędów wezwie projektanta do ich usunięcia). 
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Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały winny być zgodne z PW lub ST. Dane określone w PW i w 
ST uważa się za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału 
tolerancji. 
W przypadku gdy roboty lub materiały nie będą w pełni zgodne z PW lub ST i wpłynie to na zmianę parametrów 
wykonanych elementów budowli, to takie materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a roboty wykonane od 
nowa na koszt Wykonawcy. 
 
1.6. Projekt budowlano- wykonawczy 
Projekt obejmuje: projekt  wykonawczy instalacji elektrycznych. 
 
1.7. Teren budowy 
1.7.1. Przekazanie terenu budowy 
Wykonawca dostarczy Inwestorowi w terminie na 14 dni przed ustalonym w umowie terminie przekazania terenu 
budowy: 

- oświadczenia osób funkcyjnych o przyjęciu obowiązków na budowie (kierownik budowy, kierownicy 
robót) 

- listę pracowników planowanych do zatrudnienia na budowie (imię, nazwisko, imiona rodziców, data i 
miejsce urodzenia, adres zamieszkania, nr PESEL, nr dowodu osobistego, datę wydania i przez kogo 
wydany) 

- listę samochodów planowanych do obsługi budowy (marka, model, nr rejestracyjny,              nr dowodu 
rejestracyjnego, dane kierowcy) 

Inwestor przekaże teren budowy wykonawcy w terminie ustalonym umową. 
W dniu przekazania placu budowy Inwestor przekaże dziennik budowy wraz ze wszystkimi uzgodnieniami 
prawnymi i administracyjnymi. Wskaże punkt poboru wody i energii elektrycznej, punkt osnowy geodezyjnej. 
Wykonawca wykona z materiałów własnych                   i usunie nieodpłatnie opomiarowanie punktów poboru 
mediów w sposób uzgodniony                   z dostawcą (użytkownikiem). 
 
1.7.2. Zabezpieczenie terenu budowy 
Fakt przystąpienia i prowadzenie robót Wykonawca obwieści publicznie w sposób uzgodniony z inspektorem 
nadzoru inwestorskiego oraz przez umieszczenie w miejscach                            i ilościach określonych przez 
inspektora nadzoru inwestorskiego, tablic informacyjnych                i ostrzegawczych w miarę potrzeb 
podświetlanych. Inspektor nadzoru inwestorskiego określi niezbędny sposób ogrodzenia terenu budowy. Koszt 
zabezpieczenia prowadzonych robót nie podlega odrębnej zapłacie. 
 
1.8. Powi ązania prawne i odpowiedzialno ść prawna 
1.8.1. Stosowanie się do ustaleń prawa i innych przepisów 
Wykonawca obowiązany jest znać i stosować wszystkie przepisy powszechnie obowiązujące oraz przepisy 
wydane przez władze miejscowe, które są w jakikolwiek sposób związane                    z robotami i jest w pełni 
odpowiedzialny za ich przestrzeganie podczas prowadzenia budowy. 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych lub innych praw własności i będzie               w pełni 
odpowiedzialny za wypełnienie wszystkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych 
rozwiązań projektowych, urządzeń, materiałów lub metod               i w sposób ciągły będzie informować 
inspektora o swoich działaniach przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 
Jeśli nie dotrzymanie w/w wymagań spowoduje następstwa finansowe lub prawne to                    w całości 
obciążą one Wykonawcę. 
 
1.8.2. Ochrona własno ści publicznej i prywatnej  
Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności publicznej lub 
prywatnej. Jeżeli w związku z zaniedbaniem, niewłaściwym prowadzeniem robót lub brakiem koniecznych działań 
ze strony Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie własności prywatnej lub publicznej to Wykonawca na 
swój koszt naprawi lub odtworzy uszkodzoną własność. Stan uszkodzonej, a naprawionej własności powinien być 
nie gorszy niż przed powstaniem uszkodzenia. 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne oraz uzyska od 
odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenia informacji ich lokalizacji, dostarczonych 
w ramach planu przez Inwestora. 
Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w 
czasie trwania robót. 
 
1.8.3. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót  
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy ochrony środowiska 
naturalnego. 
W okresie trwania robót Wykonawca będzie: 

- podejmować wszystkie uzasadnione kroki zmierzające do stosowania przepisów                 i norm 
dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy, oraz będzie unikał uszkodzeń lub 
uciążliwości dla osób lub własności prywatnej                         i społecznej, a wynikających ze skażenia 
środowiska, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania 
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- miał szczególny wzgląd na prace sprzętu budowlanego używanego na budowie. Sprzęt nie może 
powodować zniszczeń w środowisku naturalnym. Opłaty i kary                                za przekroczenie w 
trakcie realizacji robót norm określonych w odpowiednich przepisach dotyczących ochrony środowiska, 
obciążają Wykonawcę. 

- wszystkie skutki ujawnione po okresie realizacji robót, a wynikające z zaniedbań                     w czasie 
realizacji robót obciążają Wykonawcę. 

 
1.8.4. Materiały szkodliwe dla otoczenia  
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. 
Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o natężeniu większym od 
dopuszczalnego. Wszystkie materiały użyte do robót będą miały świadectwa dopuszczenia do stosowania 
wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów 
na środowisko. 
Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami,              a ich użycie 
spowodowało jakiekolwiek zagrożenie dla środowiska, to konsekwencje tego poniesie Inwestor. 
Utylizacja materiałów szkodliwych z demontażu należy do Wykonawcy i nie podlega dodatkowej opłacie. 
 
1.8.5. Ochrona przeciwpo żarowa  
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca będzie posiadał sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na 
terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych i magazynowych oraz maszynach i pojazdach mechanicznych. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodne z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed 
dostępem osób trzecich. 
Prace pożarowe niebezpieczne wykonywane będą na zasadach uzgodnionych                                      z 
przedstawicielem użytkownika nieruchomości. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszystkie straty powodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji 
robót albo przez personel Wykonawcy. 
Wykonawca odpowiadać będzie za straty spowodowane przez pożar wywołany przez osoby trzecie powstały w 
wyniku zaniedbań w zabezpieczeniu budowy i materiałów niebezpiecznych. 
1.8.6. Bezpieczeństwo i higiena pracy (bhp) 
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bhp.                          W 
szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać aby personel nie wykonywał pracy                          w 
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań 
sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt 
i odpowiednią odzież dla ochrony życia                  i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 
bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, że wszystkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych 
powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kosztorysowej. 
 
2. MATERIAŁY 
2.1. Akceptowanie u żytych materiałów 
Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do 
robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, 
zamawiania i odpowiednie świadectwa badania jakości, do zatwierdzenia przez inspektora nadzoru 
inwestorskiego. Zatwierdzenie danego materiału z danego źródła nie oznacza automatycznego zatwierdzenia 
pozostałych materiałów z tego źródła. 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z 
dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania ST w czasie prowadzenia robót. 
Jeżeli materiały z akceptowanego źródła są niejednorodne lub o nie zadawalającej jakości, Wykonawca powinien 
zmienić źródło zaopatrywania w materiały. 
Materiały wykończeniowe stosowane na płaszczyznach wykańczanych widocznych z jednego miejsca powinny 
być z tej samej partii materiału w celu zachowania tych samych właściwości kolorystycznych w czasie całego 
procesu eksploatacji. 
 
2.2. Materiały nie odpowiadaj ące wymaganiom 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy. 
Wbudowanie materiałów bez akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego Wykonawca wykonuje na własne 
ryzyko licząc się z tym, że roboty zostaną nieprzyjęte i niezapłacone. 
 
2.3. Inspekcja wytwórni 
Wytwórnie, zarówno przed jak i po akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego mogą być kontrolowane w celu 
sprawdzenia zgodności stosowanych metod produkcyjnych                                  z wymaganiami ST. 
W czasie przeprowadzania inspekcji inspektor będzie miał zapewnione: 

- współpracę i pomoc Wykonawcy 
- wolny dostęp w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, gdzie odbywa się proces produkcji 

materiałów przeznaczonych do wbudowania na terenie budowy 
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2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą potrzebne               do 
wbudowania były zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały swoją jakość                                        i 
właściwości oraz były dostępne do kontroli przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Przechowywanie materiałów 
musi się odbywać na zasadach i w warunkach odpowiednich dla danego materiału oraz żeby w sposób skuteczny 
zabezpieczone były przed dostępem osób trzecich. 
Wszystkie miejsca czasowego składowania materiałów powinny być po zakończeniu robót odprowadzone przez 
Wykonawcę do ich pierwotnego stanu. 
 
3. SPRZĘT 
Wykonawca jest obowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu 
na jakość wykonywanych robót i będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w 
PB i ST. 
W przypadku braku ustaleń w wyżej wymienionych dokumentach, sprzęt powinien być uzgodniony i 
zaakceptowany przez inspektora nadzoru inwestorskiego. 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować prowadzenie robót zgodnie z PB i ST. Sprzęt należący do 
Wykonawcy lub wynajęty do wykonywania robót ma być utrzymywany                    w dobrym stanie i gotowości do 
pracy. Sprzęt winien być zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami jego użytkowania. Wykonawca 
dostarczy na żądanie inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 
sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
Jeżeli przewiduje się możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca 
powiadomi inspektora nadzoru inwestorskiego o swoim zamiarze wyboru                     i uzyska jego akceptację. 
Wybrany sprzęt po akceptacji nie może być później zmieniony bez jego zgody. 
Jakikolwiek sprzęt: maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków technologicznych, 
zostaną przez inspektora nadzoru inwestorskiego nie dopuszczone do robót. 
Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztów jednorazowych sprzętu w cenie jednostkowej robót, do 
których jest przeznaczony, koszty transportu sprzętu nie podlegają oddzielnej zapłacie. 
 
4. TRANSPORT 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na 
jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 
Wykonawca będzie usuwał na bieżąco i na własny koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 
pojazdami na drogach publicznych i na dojazdach na teren budowy. 
 
5. WYKONANIE  ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonywania robót 
Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość stosowanych materiałów 
i wykonywanych robót, za ich zgodność z PW, wymaganiami ST, PZJ oraz poleceniami inspektora nadzoru 
inwestorskiego. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót zgodnie 
z wymiarami i rzędnymi odniesionymi w PW lub przekazanymi przez inspektora nadzoru inwestorskiego. 
Wysokości nie odniesione w PB i nie podane przez inspektora należy wyznaczyć zgodnie z odpowiednimi 
obowiązującymi przepisami. 
 
5.2. Decyzja i polecenie inspektora nadzoru inwesto rskiego 
Decyzje inspektora dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na 
wymaganiach sformułowanych w umowie, PW, ST, PN, innych normach                              i instrukcjach. 
Polecenia inspektora będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym,              po ich 
otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu poniesie 
Wykonawca. 
W przypadku opóźnień realizacyjnych budowy, stwarzających zagrożenie dla finansowego zakończenia robót, 
inspektor ma prawo wprowadzić podwykonawcę na określone roboty                  na koszt Wykonawcy. 
 
6. KONTROLA  JAKO ŚCI  ROBÓT 
6.1. Program zapewnienia jako ści (PZJ) 
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty inspektora nadzoru PZJ, w którym 
przedstawi on zamierzony sposób wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne, 
gwarantujące wykonanie robót zgodnie z PW, ST oraz poleceniami i ustaleniami inspektora. 
Program zapewnienia jakości winien zawierać: 

a) Część ogólną opisującą: 
- organizację wykonania robót w tym terminy i sposób prowadzenia robót: 
            - bhp 
            - wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne 
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych robót 

b) Część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 
- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposażeniem 
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- sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymogom 
6.2. Zasady kontroli jako ści robót 
Wykonawca odpowiedzialny jest za pełną kontrolę robót i jakość materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni 
system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie                i wszystkie urządzenia 
niezbędne do prowadzenia kontroli robót. 
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w ST i normach. 
W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, inspektor ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby 
zapewnić wykonanie zgodne z PW. 
 
 
 
6.3. Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm                           i instrukcji. 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi inspektora o rodzaju, miejscu i terminie 
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do 
akceptacji przez inspektora. Wyniki przechowywane będą na terenie budowy i okazywane na każde żądanie 
inspektora nadzoru. 
 
6.4. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru in westorskiego 
Inspektor, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót przedstawionego przez Wykonawcę w PZJ będzie 
oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami ST na podstawie wyników dostarczonych przez 
Wykonawcę. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są nie wiarygodne, to inspektor zleci 
przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań. W tym przypadku całkowite koszty powtórnych lub 
dodatkowych badań poniesione zostaną przez Wykonawcę. 
W przypadku powtarzania się niewiarygodności w prowadzeniu badań przez Wykonawcę, inspektor może 
wprowadzić stały, niezależny nadzór nad badaniami. Koszt tego nadzoru poniesie Wykonawca. 
 
6.5. Atesty jako ści materiałów i urz ądzeń 
Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, inspektor może dopuścić                         do 
użycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną przydatność                    z warunkami 
podanymi w ST. 
W przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane przez ST, każda partia materiału dostarczona na 
budowę winna posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy. 
Produkty przemysłowe muszą posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami 
wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę inspektorowi. 
Materiały posiadające atesty, a urządzenia ważne legalizacje, mogą być badane w dowolnym czasie. 
Atesty i legalizacje przechowywane będą na terenie budowy i okazywane inspektorowi na każde żądanie. 
 
6.6. Dokumenty budowy 
Dziennik budowy 
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Inwestora                          i 
Wykonawcę w okresie trwania budowy. Obowiązek prowadzenia dziennika budowy spoczywa na Wykonawcy. 
Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu 
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i ekonomicznej strony budowy. 
Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokona zapisu z 
podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonywane trwałą techniką w 
porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden po drugim bez przerw. Załączone do dziennika budowy protokoły 
i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika, opatrzone datą i podpisem Wykonawcy oraz 
inspektora. 
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 

- datę przyjęcia i zakres obowiązków osób funkcyjnych na budowie 
- datę przejęcia placu budowy 
- datę rozpoczęcia robót 
- uzgodnienie przez inspektora PZJ i harmonogramów robót 
- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót 
- przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw           w robotach 
- uwagi i polecenia inspektora 
- daty zarządzenia wstrzymania robót z podaniem przyczyn ich wstrzymania 
- zgłoszenia i daty odbioru robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych                    i 

końcowych odbiorów robót 
- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy 
- stan pogody i temperatury powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom lub 

wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi 
- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w PW 
- dane dotyczące czynności geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robót 
- dane dotyczące sposobu zabezpieczenia robót 
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- dane dotyczące jakości materiałów oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem kto je prowadził 
- inne istotne informacje o przebiegu robót 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedstawione inspektorowi do 
ustosunkowania się. 
Decyzje inspektora wpisem do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub 
zajęciem stanowiska. 
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje inspektora do ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak 
stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 
Księga obmiaru robót ze względu na ryczałtowe rozliczenie robót nie będzie prowadzona. 
 
Dokumenty laboratoryjne 
Atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą 
stanowić załącznik do protokółu odbioru. 
 
 
Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się także: 

- protokół przekazania placu budowy 
- harmonogram budowy 
- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne 
- protokoły odbioru robót 
- protokoły z narad i ustaleń 
- dowody przekazania materiałów z demontażu, dowody utylizacji materiałów                            z 

demontażu podlegających utylizacji 
- korespondencja na budowie 

 
Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane na budowie w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginięcie 
któregokolwiek z dokumentów spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 
Dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla inspektora i przedstawione na życzenie Inwestora. 
 
7. OBMIAR  ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ze względu na ryczałtowe rozliczenie robót obmiar robót nie będzie prowadzony 
 
8. ODBIÓR  ROBÓT 
8.1. Rodzaje odbiorów 
Roboty remontowe, podlegają następującym etapom robót, dokonywanym przez inspektora: 

- odbiorowi robót zanikających 
- odbiorowi częściowemu, elementów robót 
- odbiorowi końcowemu, ostatecznemu 
- odbiorowi pogwarancyjnemu 

 
8.2. Odbiór robót zanikaj ących i ulegaj ących zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, 
które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbioru robót dokonuje inspektor. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy                   i 
jednoczesnym powiadomieniem inspektora. Odbiór przeprowadzony będzie niezwłocznie, nie później jednak niż 
w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy                                  i powiadomieniem o tym 
fakcie inspektora. 
 
8.3. Odbiór cz ęściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru robót dokonuje inspektor. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy                   i 
jednoczesnym powiadomieniem inspektora. Odbiór przeprowadzony będzie niezwłocznie nie później jednak niż w 
ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy                                  i powiadomieniem o tym fakcie 
inspektora. 
 
8.4. Odbiór ostateczny (ko ńcowy) 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu  do ich ilości, jakości i 
wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez 
Wykonawcę wpisem do dziennika budowy                                z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym 
fakcie Inwestora. 
Osiągnięcie gotowości do odbioru musi potwierdzić wpisem do dziennika budowy inspektor nadzoru 
inwestorskiego. Wykonawca przekaże inspektorowi nadzoru kompletny operat kolaudacyjny, zawierający 
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dokumenty zgodnie z wykazem zawartym w pkt 8.6. W terminie siedmiu dni od daty potwierdzenia gotowości do 
odbioru inwestor powiadomi pisemnie Wykonawcę o dacie rozpoczęcia odbioru i składzie powołanej komisji 
kolaudacyjnej. Rozpoczęcie prac komisji nastąpi nie później niż przed upływem terminu określonego                           
w umowie. 
Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników 
badań i pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodności wykonania robót                 z PB i ST. W toku odbioru 
ostatecznego komisja zapozna się z realizacją robót, zwłaszcza                   w zakresie wykonania robót 
uzupełniających i robót poprawkowych. 
W przypadku nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających komisja przerwie 
swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonanych robót w poszczególnych asortymentach 
nieznacznie odbiega od wymaganej PB lub ST z uwzględnieniem tolerancji              i nie ma większego wpływu 
na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwa osób, zwierząt                     i mienia, komisja dokona potrąceń, 
oceniając pomniejszoną wartość wykonanych robót                      w stosunku do wymagań przyjętych w umowie. 
 
8.5. Odbiór pogwarancyjny 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy 
odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na 
podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad odbioru ostatecznego. 
 
8.6. Dokumenty odbioru ostatecznego 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego jest protokół odbioru ostatecznego robót 
sporządzony wg wzoru ustalonego przez Inwestora. 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować operat kolaudacyjny zwierający: 

- PW powykonawczy z naniesionymi zmianami wykonawczymi 
- obmiar robót 
- dokumenty ustalające wartość końcową robót (kalkulację końcową, kosztorys końcowy) 
- wyniki pomiarów kontrolnych (operaty geodezyjne) 
- atesty jakościowe wbudowanych materiałów 
- dokumenty potwierdzające legalizację wbudowanych urządzeń 
- sprawozdania techniczne z prób ruchowych 
- protokoły prób i badań 
- protokoły odbioru robót zanikających 
- rozliczenie z demontażu 
- wykaz wbudowanych urządzeń i przekazanych instrukcji obsługi 
- wykaz przekazywanych kluczy 
- oświadczenia osób funkcyjnych na budowie wymagane Prawem Budowlanym 
- inne dokumenty wymagane przez Inwestora 

W przypadku, gdy według komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do 
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego 
robót. 
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione                  wg wzoru 
ustalonego przez Inwestora, wykonane i zgłoszone pisemnie przez Wykonawcę               do odbioru w terminie 
ustalonym przez komisję. 
 
9.  PODSTAWA  PŁATNO ŚCI 
9.1. Ustalenia ogólne 
Podstawą płatności jest ryczałtowa cena na podstawie umowy. 
 
10. PRZEPISY  ZWIĄZANE 
10.1.  –   Ustawa z dnia 15 kwietnia 2003r  Prawo budowlane (Dz.U. Nr 89, poz. 414 ze zm.) 
10.2. –  Ustawa z dnia 16 czerwca 2003r O ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. Nr 121,                   poz. 1137 i 
1138) 
10.3. –  Ustawa z dnia 27 marca 2003r  O zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80,              poz. 717) 
10.4. – Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie warunków technicznych jakim 
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz. 690 z 2002r tekst jednolity) 
10.5 –   Rozporządzenie MGPiB z dnia 19 grudnia 1994r w sprawie aprobat i kryteriów technicznych dotyczących 
wyrobów budowlanych (Dz.U. Nr 136, poz. 672 z 1995r               ze zm.) 
10.6 –    Rozporządzenia MSWiA z dnia 4 marca 1999r w sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania 
niektórych Polskich Norm (Dz.U. Nr 22, poz. 209) 
E.02 DEMONTAŻE INSTALACJI I UTYLIZACJA ODPADÓW  
CPV   45100000-8, 45110000-1, 45111300-1 
 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST 
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W rozdziale tym przedstawione są wymagania dotyczące materiałów, wykonania i odbioru robót demontażowych 
istniejących instalacji elektrycznych, koniecznych do wykonania nowych instalacji w związku z realizacja 
inwestycji określonej w rozdziale E.01. 
 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w punkcie 1.1. 
 
1.3. Zakres robót obj ętych ST 
Ustalenia zawarte w ST mają zastosowanie przy wykonywaniu i odbiorze: 

- demontaże instalacji elektrycznych 
 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi PN. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST E.01. 
 
2. MATERIAŁY 
Nie dotyczy 
 
3. SPRZĘT 
Ogólne warunki stosowania sprzętu podano w ST E.01 Wymagania ogólne. 
 
4. TRANSPORT  I  SKŁADOWANIE 
Załadunek i transport wewnątrz budynku ręczny. Na zewnątrz transport samochodem                   do wywozu 
złomu stalowego i gruzu. 
 
5. WYKONANIE  ROBÓT  -  ELEMENTY  PODSTAWOWE 
Ogólne warunki wykonania podano w części ogólnej ST E.01. 
 
5.1. Przejęcie i przygotowanie placu budowy 
Po przejęciu budynku należy rozpocząć prace demontażowe instalacyjne na podstawie Dokumentacji 
Technicznej. 
5.2. Prace demonta żowe  
Przed rozpoczęciem robót uzgodnić z inspektorem nadzoru sposób wykonania robót, zachowania 
bezpieczeństwa podczas wykonywania robót i zabezpieczenia stanowiska pracy po wykonaniu robót. 
Roboty wykonać narzędziami i maszynami gwarantującymi bezpieczeństwo konstrukcji budynku, jak  i osób 
wykonujących prace demontażowe. Przed rozpoczęciem robót sprawdzić czy w demontowanych elementach nie 
znajdują się czynne instalacje. Zdemontowane materiały należy wynieść z budynku i wywieźć na złomowisko. 
Gruz z pomieszczeń wywieźć taczkami do kontenera przed budynkiem i dalej wywieźć na wysypisko gruzu,                                   
a zdemontowane materiały elektryczne zutylizować. 
 
6. KONTROLA  JAKO ŚCI  ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli robót podano w ST E.01. 
 
7. OBMIAR  ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST E.01. 
 
8. ODBIÓR  ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST E.01. 
 
9. ROZLICZENIA  ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące rozliczenia robót podano w ST E.01.00. 
 
10. PRZEPISY  ZWIĄZANE 

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998r              w sprawie 
aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych (Dz.U. Nr 107 
z 1998r, poz. 679) 

• „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych” – część V 
• Rozporządzenie MI w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki, Dz.U. Nr 75 

z 2002r 
• PN – IEC 60364 – Instalacje elektryczne 
• PN – EN 12464-1 – Światło i oświetlenie – oświetlenie w miejscu pracy 
• PN – 92/E – 08106 – Stopnie ochrony zapewnione przez obudowy – KOD IP 
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• PN – 58/E – 08501 – Urządzenia elektryczne, tablice ostrzegawcze 
• Przepisy BHP przy wykonywaniu prac elektrycznych 

 
 
 
 
E.03. INSTALACJE ELEKTRYCZNE 
CPV: 45310000-3 
 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej ST są wymagania szczegółowe dotyczące wykonania i odbioru robót instalacji 
elektrycznych, w tym przebudowy tablic elektrycznych oraz instalacji obwodów elektrycznych wewnętrznych w 
związku z realizacją inwestycji określonej                                     w rozdziale ST E.01. 
 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w punkcie 1.3. 
 
1.3. Zakres robót obj ętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej ST stanowią wymagania dotyczące wykonania robót związanych z wykonaniem 
instalacji elektrycznych montaż tablic oraz obwodów elektrycznych: 

a) Rozdzielnie i w.l.z 
Kod CPV: 45317300-5; 45314310-7 

b) Instalacje elektryczne 
 Kod CPV: 45311000-0; 45311100-1; 45311200-2 

c) Instalacja odgromowa 
Kod CPV: 45312310-3; 45312311-0 
Zakres robót obejmuje ponadto przygotowania stanowisk roboczych oraz innych urządzeń pomocniczych 
służących do wykonania robót. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi PN 
 
1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność                                z 
Dokumentacją Projektową,  ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
 
2. MATERIAŁY 
Warunki ogólne stosowania materiałów podano w ST E.01.00.00. 
Do wykonania robót określonych w punkcie 1.3 przewiduje się zastosowanie następujących materiałów: 

- pręty DFeZn 8 
- kabel YKY 5 x 16 
- przewody YDY 5 x 10 
- przewody YDY 5 x 6 
- uszczelnienie przebić w dachu 
- masa uszczelniająca CP601 S Hilti (310ml) 
- rozdzielnia RKL-1 z wyposażeniem 
- rozdzielnia RKL-2 z wyposażeniem 
- rozdzielnia RKL-3 z wyposażeniem 
- rozdzielnia RKL-4 z wyposażeniem 
- R303 35A 
- rury RVS 37 
- rury RVS 18 
- rury RVS 28 
- kanał instalacyjny 110 x 60mm 
- łączniki (różne) kanały instal. 
- wsporniki dachowe 
- złącza uniwersalne 
- maszt odgromowy h = 3 m 
- uchwyty pod rury fi 37 
- uchwyty pod RVS 18 
- uchwyty pod RVS 28 
- końcówka kablowa na żyłach Cu K 6 mm2 
- końcówka kablowa na żyłach Cu K 10 mm2 
- końcówka kablowa na żyłach Cu K 16 mm2 
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- opaski kablowe OKi 
- przewody YDY 3 x 1,5 
- przewody YDY 3 x 4 
- przewody YDY 3 x 1,5 
- przewody LiYCY 4 x 1,5 
- kołki rozporowe plastikowe 
- materiały pomocnicze 

Możliwe jest zastosowanie zamienników w/w materiałów posiadających niezbędne dopuszczenia i certyfikaty do 
stosowania w budownictwie oraz spełniające wymogi PN. 
 
3. SPRZĘT 
Ogólne warunki stosowania sprzętu podano w ST E.01. 
Do wykonania robót związanych z wykonaniem modernizacji instalacji elektrycznych przewiduje się 
wykorzystanie następującego sprzętu: 

• Sprzęt do realizacji robót zgodnie z technologią 
Sprzęt stosowany do robót instalacji elektrycznych powinien być sprawny i zaakceptowany przez służby 
techniczne Inwestora. 
 
4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE 
Transport materiałów elektrycznych musi odbywać się samochodami o odpowiednich rozmiarach w sposób 
zabezpieczający przed zanieczyszczeniami, uszkodzeniem lub zniszczeniem. Cięższe materiały należy 
przewozić na podłodze pojazdu zwracając uwagę aby nie przemieszczały się w czasie jazdy. Materiały podatne 
na uszkodzenia należy przewozić              w opakowaniach fabrycznych. Przewóz powinien odbywać się krytymi 
środkami transportu                 w celu zabezpieczenia materiałów przed wpływami atmosferycznymi. 
Składowanie materiałów powinno odbywać się w pomieszczeniach zamkniętych i suchych                o wilgotności 
względnej nie większej niż 70% i temperaturze nie mniejszej niż 0 stopni C. Przechowywane materiały należy 
pozostawić w oryginalnych opakowaniach, tak długo jak to będzie możliwe. W pomieszczeniach składowania nie 
mogą znajdować się związki chemiczne działające korodująco. Materiały z tworzyw sztucznych należy 
przechowywać z dala od urządzeń grzewczych. Rozmieszczenie jednostek ładunkowych powinno umożliwić 
swobodny dostęp do wszystkich materiałów.    
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania i jakości robót podano w części ogólnej niniejszej specyfikacji ST E.01. 
Należy zapewnić bezpieczeństwo pracy robotników oraz osób postronnych mogących znaleźć się w pobliżu 
miejsca (strefy) prac zgodnie z aktualnymi przepisami dotyczącymi bhp przy wykonywaniu robót budowlanych. 
 
5.1. Zakres wykonywanych prac 
Zakres wykonywania robót objętych SST przedstawiono w pkt. 1.3. Roboty powinny być wykonane zgodnie z 
dokumentacją projektową i ze szczegółowymi wymaganiami technicznymi podanymi w instrukcjach technicznych 
wykonania i stosowania materiałów                 i urządzeń instalacyjnych. 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w części ST E.01. 
Poszczególne etapy wykonania powinny być odebrane i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Fakt ten 
powinien znaleźć odzwierciedlenie odpowiednim wpisem do Dziennika Budowy. Kontrola powinna obejmować: 

• Kontrole elementów składowych dostarczanych przez producenta 
• Kontrolę wytrasowania miejsc montażu 
• Kontrola montażu urządzeń 
• Kontrola poprawności wykonywanych prac zgodnie z Dokumentacją Projektową 

Materiały przeznaczone do wykonania prac muszą posiadać odpowiednie  atesty oraz być zaakceptowane przez 
Inspektora Nadzoru. Akceptacja polega na wizualnej ocenie stanu materiałów oraz udokumentowaniu jej wpisem 
do Dziennika Budowy. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru podano w ST E.01. 
Ze względu na ryczałtowe rozliczenie robót obmiar robót nie będzie prowadzony. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w części  ST E.01. 
Zasady odbioru robót określi umowa. 
 
9. ROLICZENIA ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące rozliczenia robót podano w ST E.01. 
 Zasady płatności za wykonanie robót określi umowa. 
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Warunki techniczne wykonania robót określają: 
PN-IEC60364-1          - Instalacje elektryczne, zakres, przedmiot i wymagania podstawowe 
PN-IEC60364-3 - Instalacje elektryczne, ustalenia ogólnych charakterystyk 
PN-IEC60364-4-41 - Ochrona przeciwpożarowa 
PN-IEC60364-4-42,43- Ochrona zapewniająca bezpieczeństwo 
PN-IEC60364-4-45÷47- Ochrona zapewniająca bezpieczeństwo 
PN-IEC60364-5-51 - Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego 
PN-IEC60364-5-53 - Aparatura łączeniowa i sterownicza 
PN-IEC60364-5-54 - Uziemienia i przewody ochronne 
PN-IEC60364-5-56 - Instalacje bezpieczeństwa 
PN-IEC60364-6-61 - Sprawdzenie odbiorcze 
PN-IEC60364-4-443 - Ochrona przed przepięciami 
PN-IEC60364-4-473 - Środki ochrony przed prądem przetężeniowym 
PN-IEC60364-4-482 - Ochrona przeciwpożarowa 
PN-IEC60364-5-537 - Aparatura łączeniowa i sterownicza 
PN-IEC60364-6-61 -          Sprawdzenie odbiorcze 
PN-EN12464-1 - Światło i oświetlenie – oświetlenie w miejscu  pracy – część 1 
                        Praca wewnątrz budynków 
PN-86/E-05003-01 - Ochrona odgromowa obiektów budowlanych 
PN-IEC61024-1 -     Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Zasady ogólne.     
Wybór poziomów ochrony dla urządzeń piorunochronnych. 
PN-IEC61212-1 -          Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym.  
                                                Zasady ogólne 
PN-76/E-05125 -          Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.   
Projektowanie i budowa. 
PN-92/E-08106 -          Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy  KOD IP 
PN – 92/E – 01200 -          Symbole graficzne stosowane w schematach 
PN – 78/E – 01245 -          Rysunek techniczny elektryczny.  
Ogólne wytyczne wykonywania schematów 
PN – 90/E – 05024   -        Oznaczenia identyfikacyjne przewodów elektrycznych barwami  lub cyframi 
PN – 89/E – 05027  -          Kierunki ruchu elementów sterowniczych urządzeń  elektrycznych 
PN – 89/E – 05028  - Barwy wskaźników świetlnych i przycisków 
PN – 88/E – 08501  - Urządzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczeństwa 
PN – 92/N – 01256/01 - Znaki bezpieczeństwa. Ochrona przeciwpożarowa 
PN – 92/N – 01256/02 - Znaki bezpieczeństwa. Ewakuacja 
PN – 92/N – 01256/03 - Znaki bezpieczeństwa. Ochrona i higiena pracy 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót elektrycznych (aktualnie obowiązujące) 
Przepisy bhp przy robotach dotyczących wykonywania prac elektrycznych 
Instrukcje i aprobaty techniczne producenta zastosowanych materiałów 
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ROBOTY BUDOWLANE (towarzyszące) 

Kody CPV: 
45210000-2 – Roboty budowlane w zakresie budynków 
45400000-1 – Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 
45442100-8 – Roboty malarskie 
 
SPECYFIKACJA TECHNICZNA - ROBOTY BUDOWLANE: 
 
Roboty budowlane – towarzyszące takie jak: wykucie bruzd na instalację freonową i skroplin, , wykucie otworów, 
zamurowanie otworów,  przepusty instalacyjne przewodów rurowych. Przejścia przewodów przez przegrody 
budowlane powinny być wykonane tuleje ochronne. Przestrzeń między rurą, powinna być wypełniona materiałem 
elastycznym, ognioodpornym. Uszczelnienie przejść przewodów przez przegrody budowlane stanowiące 
przejścia przez strefy oddzielenia pożarowego.  
Projektuje się:  
DEMONTAŻ ISTNIEJĄCYCH ELEMENTÓW INSTALACJI KLIMATYZACYJNEJ Z ELEWACJI I MONTAŻ NA 
DACHU WRAZ Z PRZEBUDOWĄ INSTALACJI W BUDYNKU DOLNOŚLĄSKIEGO URZĘDU 
WOJEWÓDZKIEGO przy pl. Powstańców Warszawy 1, dz. nr 13/4, AM-28, ob. Stare Miasto we Wrocławiu: 
 
1. WSTĘP  
1.1. Przedmiot SST  
 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące  
wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem ścianek działowych w suchej zabudowie z płyt kartonowo-
gipsowych, Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 45421152-4 Instalowanie ścianek działowych 
1.2. Zakres stosowania SST  
 Szczegółowa specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenie  
zamówienia i zawarcia umowy na wykonanie robót zawartych w punkcie 1.1 niniejszego  
opracowania.  
1.3. Określenia podstawowe  
 Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są 
zgodne z obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.  
roboty budowlane przy wykonywaniu okładzin z płyt - wszystkie prace budowlane związane z  
wykonywaniem okładzin z płyt zgodnie z dokumentacją projektową,  
ściana - konstrukcja pionowa, zwykle ceglana lub betonowa, która ogranicza lub dzieli obiekty  
budowlane i przenosi obciążenia,  
konstrukcja - uporządkowany zespół połączonych części, zaprojektowany w celu zapewnienia  
określonego stopnia sztywności,  
ściana działowa - ściana pionowa, nienośna, dzieląca wnętrze.  
1.4. Zakres robót objętych SST  
Ustalenia zawarte w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej obejmują wszystkie  
czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie ścian działowych oraz obudowy z płyt  
gipsowo-kartonowych na ruszcie stalowym, do którego wykonania zostały użyte materiały  
odpowiadające wymaganiom norm lub aprobat technicznych.  
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z  
dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Ogólne  
wymagania dotyczące robót podano w „Wymaganiach ogólnych” pkt 2 
 
 
ROBOTY MUROWE 
 

1. WSTĘP 
Niniejsze ST obejmują wymagania dotyczące wykonania robót murowych w zakresie: 

o murów i ścian z cegły i pustaków, 
o murów i ścian z bloczków z betonu komórkowego. 

 
2. MATERIAŁY 

2.1 Cegła 
W zależności od rodzaju i typu oraz od miejsca zastosowania cegły powinny odpowiadać wymaganiom ustalonym 
w PN-B-12050:1996 PN-B-12002.-1997, PN-75/B-12003, PN-B-12008:1996, PN-B-12011:1997. W murach 
nośnych nie zbrojonych dopuszcza się stosowanie połówek cegły w liczbie nie przekraczającej 15%, a w murach 
zbrojonych - 10% całkowitej liczby użytych cegieł. 
Przewiduje się wykonanie murów z cegły pełnej kl.15 lub z bloczków betonu komórkowego. 
 
2.2 Zaprawy 
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Do murów nie zbrojonych nie narażonych na trwałe i silne zawilgocenie mogą być stosowane zaprawy budowlane 
cementowo-wapienne . Do konstrukcji murowych znajdujących się w warunkach wilgotnych należy stosować tylko 
zaprawy cementowe. 
 

3. Sprzęt 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w części I Specyfikacji Ogólnej. 
 

4. Transport materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w części I Specyfikacji Ogólnej. 
 

5. Wykonanie robót 
Materiały używane do robót murowych powinny odpowiadać wymaganiom odpowiednich norm. Cegły oraz 
elementy układane na zaprawie powinny być wolne od zanieczyszczeń. Cegłę oraz elementy porowate należy 
przed wbudowaniem zwilżyć wodą. Mury należy układać warstwami, z przestrzeganiem prawideł wiązania, 
grubości spoin oraz zachowaniem pionu i poziomu. Mury powinny być wznoszone możliwie równomiernie na całej 
długości. Wnęki i bruzdy instalacyjne należy wykonywać jednocześnie ze wznoszonym murem. 
W murach zwykłych grubość spoin poziomych powinna wynosić 12 mm i nie może być większa niż 17 mm i 
mniejsza niż 10 mm. Spoiny pionowe powinny mieć grubość 10 mm z tolerancją ± 5 mm. W murach zbrojonych 
poprzecznie grubość spoin w których układa się zbrojenie, powinna być przynajmniej o 4 mm większa niż grubość 
zbrojenia, przy zachowaniu jednak maksymalnej grubości spoiny 17 mm. W murach nie przewidzianych do 
otynkowania bądź spoinowania, spoiny w licu muru powinny być całkowicie wypełnione zaprawą. W murach 
nośnych przeznaczonych do otynkowania lub spoinowania pozostawia się spoiny nie wypełnione na głębokość 5-
10 mm. Przy grubości muru powyżej 1 cegły, odchyłki grubości dla murów pełnych wynoszą ±10 mm, a dla 
murów szczelinowych ± 15 mm. 
Dla murów z bloczków profilowanych na pióro i wpust z betonu komórkowego, grubość spoin poziomych 
cienkowarstwowa zaprawa grub.3 mm. Odchyłki grubości murów przyjmuje się jak dla murów z cegły. 
Rodzaj i markę zaprawy należy stosować zgodnie z wymaganiami Projektu Budowlanego. Mury nośne w obrębie 
kondygnacji powinny być wykonane z elementów tej samej klasy i na jednakowej zaprawie. 
W okresie zimowym roboty murowe zewnętrzne można prowadzić normalnymi sposobami wyłącznie przy 
temperaturach powyżej 0°C. 

6. Kontrola jako ści robót 
Kontrola powinna być przeprowadzana w czasie wszystkich faz robót zgodnie z wymaganiami odpowiednich 
norm. Kontrola jakości robót powinna obejmować następujące badania: 

o zgodność kształtu i głównych wymiarów muru z Projektem Budowlano-Wykonawczym, 
o grubość muru, 
o wymiary otworów okiennych i drzwiowych, 
o pionowość krawędzi i powierzchni, 
o poziomość warstw cegieł, 
o grubość spoin i ich wypełnienie, 
o zgodność użytych materiałów z wymaganiami Projektu Budowlanego. 

 
7. Odbiór robót 

Odbiór robót przeprowadza się przez sprawdzenie na podstawie oględzin i pomiarów wyrywkowych zgodności 
wykonania murów z technicznymi warunkami wykonania i obowiązującymi normami. 
Ogólne zasady odbioru podano w Wymaganiach Ogólnych. 
Odbiór robót obejmuje: 

o odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu, 
o odbiór końcowy. 

 
 
 
ROBOTY WYKOŃCZENIOWE 
 
 

1. WSTĘP 
Niniejsze wytyczne obejmują wymagania dotyczące wykonania następujących robót: 

o roboty tynkarskie 
o roboty malarskie 

 
1.1 Roboty tynkarskie 

Tynki na ścianach wewnętrznych. 
Tynki na ścianach wewnętrznych i sufitach jako tynki wapienno-cementowe kategorii III, wykończone gładzią 
gipsową. 
 
Tynki na ścianach zewnętrznych. 
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Struktura i kolor tynków zewnętrznych na ścianach murowanych zgodnie z Projektem Budowlanym oraz 
uzgodnieniem z Przedstawicielem Zamawiającego. 
Kolorystyka zgodnie z rysunkiem i opisem kolorystyki elewacji. 
 

1.2 Roboty malarskie 
Ściany i sufity malowane farbą emulsyjną. 
 
 

2. MATERIAŁY 
Ogólne wymagania odnośnie materiałów podane zostały w części I Specyfikacji Ogólnej. 
Materiały winny być zgodne z Projektem Budowlanym, spełniać wymagania odnośnych norm oraz w przypadkach 
przewidzianych prawem posiadać aprobaty techniczne wydane przez odpowiednie organy aprobujące. 
 

3. SPRZĘT 
Ogólne wymagania odnośnie sprzętu podane zostały w części I Specyfikacji Ogólnej. 
 

4. TRANSPORT MATERIAŁÓW 
Ogólne wymagania odnośnie sprzętu podane zostały w części I Specyfikacji Ogólnej. 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 
 

5.1 Roboty tynkarskie 
Przed przystąpieniem do robót tynkarskich powinny być ukończone wszystkie roboty stanu surowego, 
zamurowane przebicia i bruzdy, wykonane instalacje podtynkowe oraz osadzone ościeżnice okienne i drzwiowe. 
Podłoża powinny być przygotowane w sposób zapewniający jak najlepszą przyczepność tynku. Stosowane 
zaprawy muszą odpowiadać wymaganiom odpowiednich norm. Grubość tynków powinna spełniać wymagania 
PN-70/B-10100 i PN-65/B-10101. 
Mur z cegły przeznaczony do tynkowania powinien być wykonany na tzw. puste spoiny. Podłoże ceglane powinno 
być dokładnie oczyszczone z kurzu, sadzy, substancji tłustych oraz zmyte wodą. Powierzchnie murów z bloczków 
z betonów komórkowych należy oczyścić z wystających grudek zaprawy. Mury zbyt suche lub tynkowane w 
okresie letnim powinny być obficie zwilżone wodą 
Tynki zewnętrzne muszą wykazywać odporność na działanie mrozu. Tynki należy wykonywać w temperaturze 
powietrza nie niższej niż +5°C. Świeże tynki powinny być chronione przed gwałtownym wysychaniem pod 
wpływem działania promieni słonecznych lub wiatru. Tynki cementowe, cementowo-wapienne i wapienne, 
wykonywane w okresie wysokich temperatur, powinny być w ciągu 1 tygodnia zwilżane wodą. 
 

5.2 Roboty malarskie 
Roboty malarskie powinny być wykonywane przy temperaturze powietrza nie niższej niż 5°C. Powierzenie 
otynkowane powinny być przetarte w celu usunięcia luźnych ziaren piasku, grudek zaprawy, zachlapań. 
Ewentualne uszkodzenia tynku powinny być naprawione. Powierzchnia winna być odkurzona i oczyszczona z 
wszelkich plam. Tynki cementowe, cementowo-wapienne nie powinny być malowane przed upływem 28 dni od 
ich wykonania. 
W zależności od techniki malarskiej nowe tynki powinny być zagruntowane: mlekiem wapiennym, roztworem 
szkła wodnego, rozcieńczoną dyspersją polioctanu winylu, rozcieńczonym pokostem. Powierzchnie betonowe 
powinny być oczyszczone. Ubytki betonu należy uzupełnić zaprawą cementową. Powierzchnie metalowe należy 
starannie oczyścić z rdzy, zendry i tłuszczów do stopnia określonego w zależności od agresywności środowiska , 
w którym element będzie się znajdował oraz od rodzaju powłoki malarskiej. 
Wykonywanie powłok malarskich powinno odbywać się zgodnie ze szczegółowymi wytycznymi technologicznymi 
podanymi przez producenta. W zależności od stosowanej techniki nanoszenia powłoki powinna być odpowiednio 
dostosowana konsystencja materiału malarskiego przez dodatek właściwego dla danego materiału 
rozcieńczalnika. 
 
 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
 

6.1 Roboty tynkarskie 
Powierzchnie tynków powinny stanowić płaszczyzny pionowe lub poziome. Krawędzie przecięcia się płaszczyzn 
tynku powinny być liniami prostymi lub łukami. Odchylenia od pionu powierzchni płaskich i krawędzi tynków 
zewnętrznych kategorii II-IV nie powinny przekraczać 10 mm na wysokości jednej kondygnacji. Naroża oraz 
wszelkie obrzeża tynków powinny być wykończone zgodnie z Dokumentacją Budowlaną. Wygląd powierzchni 
tynków powinien odpowiadać wymaganiom PN-70/B10100 i PN-65/B-10101, przy czym w zakresie 
występujących wad powierzchni nie dopuszcza się: 

o dla tynków doborowych - miejscowych nierówności wynikających z niestaranności wykonania, dla 
tynków pospolitych dopuszcza się nierówności o szerokości i głębokości do 1 mm oraz długości 
do 5 cm w liczbie 3 sztuk na 10 m2 powierzchni, 



33 

 

o wyprysków i spęcznień w tynku, spowodowanych obecnością w zaprawie niezlasowanych 
cząstek wapna, gliny, itp., z wyjątkiem tynków surowych w których mogą one występować w 
liczbie do 5 sztuk na 10 m2 powierzchni, 

o pęknięć na powierzchni tynków; na powierzchni tynków surowych mogą występować włoskowate 
rysy skurczowe; 

o wykwitów w postaci nalotów wykrystalizowanych na powierzchni tynku, roztworów soli 
przenikających z podłoża, pleśni oraz zacieków mające postać trwałych śladów. 

 
 

6.2 Roboty malarskie 
Wykonane powłoki powinny wykazywać w zależności od rodzaju: należytą przyczepność do podłoża, szczelność, 
odporność na zarysowanie, wycieranie i zmywanie. Powinny one pokrywać podłoże równomiernie, beż 
prześwitów, odprysków, spękań i pęcherzy. Faktura powłoki powinna być jednorodna; dopuszcza się 
chropowatość odpowiadającą rodzajowi faktury podłoża. Barwa powłok powinna być zgodna z wzorcem 
uzgodnionym z Przedstawicielem Zamawiającego, oraz jednolita na całej powierzchni bez smug, poprawek, 
widocznych miejsc łączenia. 
 
 
 
 

7. ODBIÓR ROBÓT 
7.1 Roboty tynkarskie 
Roboty tynkarskie powinny być wykonane zgodnie z Projektem Budowlanym, szczegółowymi warunkami 
technicznymi określonymi w normach, aprobatach technicznych i świadectwach dopuszczenia oraz zgodnie z 
zasadami sztuki budowlanej. 
Do odbioru robót tynkowych wykonawca przedstawi protokoły badań kontrolnych jakości materiałów oraz 
protokoły odbiorów częściowych, a także zapisy w dzienniku budowy dotyczące wykonania robót. Tynki powinny 
być badane wstępnie nie wcześniej niż po upływie 7 dni. Odbiór końcowy powinien być dokonany nie później niż 
po upływie roku od ukończenia robót. 
 
7.2 Okładziny z terakoty 
Podstawą odbioru robót okładzinowych z płytek ceramicznych są: 

o Projekt Budowlano-Wykonawczy z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie 
wykonawstwa, 

o protokoły badań materiałów przeprowadzonych zgodnie z normami przedmiotowymi lub 
świadectwami dopuszczenia (aprobatami technicznymi). 

Odbiór techniczny wykonanej okładziny obejmuje sprawdzenie prawidłowości jej powierzchni, wyglądu 
zewnętrznego oraz prawidłowości zamocowania materiałów do podłoża. 
 
7.3 Roboty malarskie 
Sprawdzenie prawidłowości przygotowania podłoża powinno być przeprowadzone w ramach odbiorów 
międzyoperacyjnych. 
Powłoki malarskie powinny być badane nie wcześniej niż po 14 dniach od ich ukończenia, a także przy 
temperaturze nie niższej niż +5°C i wilgotno ści względnej poniżej 75%. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


