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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT — WYMAGA NIA OGOLNE

Wymagania ogolne Kod CPV 45000000-7

1. WSTEP

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania ogélne dotyczgce wykonania i
odbioru robét zwigzanych z realizacjg projektowanej inwestycji: DEMONTAZ ISTNIEJACYCH
ELEMENTOW INSTALACJI KLIMATYZACYJNEJ Z ELEWACJI | MONTAZ NA DACHU WRAZ Z
PRZEBUDOWA INSTALACJI W BUDYNKU DOLNOSLASKIEGO URZEDU WOJEWODZKIEGO
przy pl. Powstancow Warszawy 1, dz. nr 13/4, AM-28, ob. Stare Miasto we Wroctawiu.
Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t zwigzanych robotami budowlanymi.
Zakres rob6t obj etych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogélne, wspoine dla robét
budowlanych objetych specyfikacjami technicznymi:

-Przebudowa instalacji klimatyzacyjnej
Okre $lenia podstawowe
llekro¢ w ST jest mowa o:
obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumiec:
a. budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi,
b. budowle stanowigcg catos¢ techniczno - uzytkowg wraz z instalacjami

i urzgdzeniami,

c. obiekt matej architektury,
budynku - nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany
z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocg przegréd budowlanych oraz posiada fundamenty i
dach,
budowie - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a
takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego,
robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na
przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego,
urzgdzeniach budowlanych - nalezy przez to rozumieé¢ urzgdzenia techniczne zwigzane z obiektem
budowlanym zapewniajgce mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak
przylgcza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzgce oczyszczaniu lub gromadzeniu $ciekéw, a takze
przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod smietniki,
terenie budowy - nalezy przez to rozumiec¢ przestrzen, w ktérej prowadzone sa roboty budowlane
wraz z przestrzenig zajmowang przez urzgdzenia zaplecza budowy,
prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane - nalezy przez to rozumiec¢ tytut
prawny wynikajacy z prawa wlasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa
rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujgcego uprawnienia do wykonywania rob6t
budowlanych,
dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz
z zalgczonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréow czesciowych
i koncowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzgce realizacji obiektu, operaty geodezyjne i
ksigzke obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektéw metodg montazu - takze dziennik montazu,
dokumentacji powykonawczej - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy
Z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi,
aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumie¢ pozytywna ocene techniczng wyrobu,
stwierdzajgca jego przydatnosé do stosowania w budownictwie,
wiasciwym organie - nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub
organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wtasciwosci okreslonych w
rozdziale 8,
wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ wyrdb w rozumieniu przepiséw
0 ocenie zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub
zastosowania w sposob trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyréb
pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym
integralng catos¢ uzytkowa,
organie samorzgdu zawodoweqgo - nalezy przez to rozumie¢ organy okreslone
w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektow, inzynierow
budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z p6zn. zm.),
obszarze oddziatywania obiektu - nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu




budowlanym na podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem
ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu,

dzienniku budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wtasciwy organ zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz
zdarzen i okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robét,

kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce rob6t, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowg
odpowiedzialnos¢ za prowadzong budowe,

rejestrze obmiaréw - nalezy przez to rozumieé - akceptowang przez Inspektora nadzoru ksigzke z
ponumerowanymi stronami, stuzgcg do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robot
w formie wyliczen, szkicéw i ewentualnie dodatkowych zatgcznikow. Wpisy w rejestrze obmiaréw
podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego,

laboratorium - nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajgcego,
wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do
przeprowadzania niezbednych badan i préb zwigzanych z oceng jakosci stosowanych wyrobéw
budowlanych oraz rodzajéw prowadzonych robét,

materialach - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak réwniez
rézne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robét, zgodnie z dokumentacjg projektowg i
specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru,

odpowiedniej zgodnosci - nalezy przez to rozumie¢ zgodnosé wykonanych robét dopuszczalnymi
tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone -

z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju rob6t budowlanych,
poleceniu Inspektora nadzoru - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji rob6t lub
innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy,

projektancie - nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczng bedgcg autorem
dokumentaciji projektowej,

czesci obiektu lub etapie wykonania - nalezy przez to rozumie¢ czesc¢ obiektu budowlanego zdolng
do spetniania przewidywanych funkcji techniczno - uzytkowych

i mozliwg do odebrania i przekazania do eksploataciji,

ustaleniach technicznych - nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach
technicznych i szczegétowych specyfikacjach technicznych,

inspektorze nadzoru inwestorskiego - osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i
praktyke zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne funkcje techniczne w
budownictwie, ktérej inwestor powierza nadzér nad budowg obiektu budowlanego. Reprezentuje
on interesy inwestora na budowie i wykonuje biezgcg kontrole jakosci i ilosci wykonanych robot,
bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach rob6t zakrywanych i zanikajgcych, badaniu i odbiorze
instalacji oraz urzadzen technicznych, jak réwniez przy odbiorze gotowego obiektu,

instrukcji technicznej obstugi (eksploatacji) - opracowana przez projektanta lub dostawce urzgdzen
technicznych i maszyn, okreslajgca rodzaje i kolejnos$¢ lub wspoétzaleznos¢ czynnosci obstugi,
przegladéw i zabiegdéw konserwacyjnych, warunkujgcych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie.
Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) jest réwniez sktadnikiem dokumentacji powykonawczej
obiektu budowlanego,

istotnych wymaganiach - oznaczajg wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia

i pewnych innych aspektéw interesu wspélnego, jakie maja spetnia¢ roboty budowlane,

normach europejskich - oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN)
oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,standardy europejskie
(EN) lub ,dokumenty harmonizacyjne” (HD) zgodnie z og6lnymi zasadami dziatania tych
organizacji,

przedmiarze robot - to zestawienie przewidzianych do wykonania rob6t podstawowych

w kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczeg6towym opisem lub wskazaniem podstaw
ustalajgcych szczego6towy opis, oraz wskazanie szczegétowych specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek
przedmiarowych robdét podstawowych,

robocie podstawowej - minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do odebrania pod
wzgledem ilosci i wymogéw jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia robét,
Wsp6lnym Stowniku Zaméwien - jest systemem klasyfikacji produktdw, ustug i rob6t budowlanych,
stworzonych na potrzeby zaméwien publicznych. Sklada sie ze stownika gtéwnego oraz stownika
uzupetniajgcego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami
rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie kodow CPV do okreslania przedmiotu zamoéwienia przez
zamawiajgcych z 6wczesnych Panstw Cztonkowskich UE stato sie obowigzkowe z dniem 20
grudnia 2003 r. Polskie Prawo zaméwien publicznych przewidziato obowigzek stosowania
klasyfikacji CPV poczgwszy od dnia akcesiji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.,

zarzgdzajgcym realizacjg umowy - jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona

w istotnych postanowieniach umowy, zwana dalej zarzadzajgcym, wyznaczona przez
Zamawiajgcego, upowazniona do nadzorowania realizacji rob6t i administrowania umowag w




1.51.

1.5.2.

15.3.

1.54.

1.55.

1.5.6.

zakresie okreslonym w udzielonym petnomocnictwie (zarzgdzajgcy realizacjg nie jest obecnie
prawnie okreslony w przepisach).
1.5. Ogo6lne wymagania dotycz gce robét.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnosé
z dokumentacjg projektowg, specyfikacjami i poleceniami Inspektora nadzoru.
Przekazanie terenu budowy
Zamawiajgcy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi
i administracyjnymi, poda lokalizacje i wspotrzedne punktow gtownych obiektu oraz reperow, przekaze
dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej
i dwa komplety ST. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu
punktéw pomiarowych do chwili odbioru koncowego robét. Uszkodzone lub zniszczone punkty
pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.
Dokumentacja projektowa
Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierac opis, czes¢ graficzng, obliczenia
i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegétowych warunkach umowy, uwzgledniajgcym
podziat na dokumentacje projektows:
- dostarczong przez Zamawiajgcego,
- sporzgdzong przez Wykonawce.
Zgodnosc robdt z dokumentacjg projektowg i ST
Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora
nadzoru stanowig zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczegolnione w choéby jednym z nich sg
obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte bylty w catej dokumentaciji.
W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegoélnych dokumentéw obowigzuje kolejnosé ich
waznosci wymieniona w ,,0gélnych warunkach umowy”.
Wykonawca nie moze wykorzystywaé¢ btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i
poprawek.
W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe
wymiaréw sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z dokumentacja projektowg i ST.
Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od
ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i
elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywaé zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a
rozrzuty tych cech nie mogg przekraczaé¢ dopuszczalnego przedziatu toleranc;ji.
W przypadku, gdy dostarczane materialy lub wykonane roboty nie bedag zgodne z dokumentacjg
projektowa lub ST i majg wplyw na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty
zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.
Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu
az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac¢ tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce, w
tym: ogrodzenia, porecze, o$wietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie inne srodki
niezbedne do ochrony rob6t, wygody spotecznosci i innych.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w
cene umowna.
Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot
Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowac¢ w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy dotyczace
ochrony srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykonywania robét wykonczeniowych Wykonawca bedzie:
a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgce;j,
b) podejmowaé wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw
i norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unikac
uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub wtasnosci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub
innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujgc sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegolny wzglad na:
a) lokalizacje baz, warsztatéw, magazynéw, sktadowisk, ukopow i drog dojazdowych,
b) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
- zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
- mozliwoscig powstania pozaru.
Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowe;.
Wykonawca bedzie utrzymywac¢ sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi
przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i
magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.



Materiaty tatwopalne beda sktadowane w spos6b zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem os6b trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji rob6t albo przez personel wykonawcy.
1.5.7. Ochrona whasnosci publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod
jego poziomem, takie jak rurociggi, kable itp. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji
i urzadzen w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca
bezzwtocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi
wspoOtpracowat, dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca
bedzie odpowiadac¢ za wszelkie spowodowane przez jego dzialania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi
i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.
1.5.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw
Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na os$ przy transporcie gruntu,
materialéw i wyposazenia na i z terenu robdét. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co
do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposéb ciggly bedzie o kazdym takim przewozie
powiadamiat Inspektora nadzoru.
1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji robét wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy.
W szczegolnosci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie.
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;j.
1.5.10. Ochrona i utrzymanie robot
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robo6t i za wszelkie materialy i urzgdzenia uzywane do
rob6t od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.
1.5.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw
Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i
samorzadowej, ktore sg w jakikolwiek sposob zwigzane
z robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow
i wytycznych podczas prowadzenia rob6t. Np. rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury
z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia
26 wrzesnia 1997 r. w sprawie og6lnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz.
1650).
Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzgdzen lub metod i w
sposoéb ciggly bedzie informowaé Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie
zezwolen i inne odno$ne dokumenty.
2. PLAC BUDOWY
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone placu budowy oraz wszystkich materiatéw i elementéw
wyposazenia uzytych do realizacji robot od chwili rozpoczecia do ostatecznego odbioru robét. Przez caty ten
okres urzgdzenia lub ich elementy beda utrzymane w sposob satysfakcjonujgcy zarzadzajgcego realizacja
umowy. Moze on wstrzymac realizacje robét jesli w jakimkolwiek czasie wykonawca zaniedbuje swoje obowigzki
konserwacyjne.
W trakcie realizacji robét wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbedne, tymczasowe
zabezpieczenia ruchu i urzgdzenia takie jak: bariery, sygnalizacje ruchu, znaki drogowe etc. zeby zapewnié
bezpieczenstwo catego ruchu kotowego i pieszego. Wszystkie znaki drogowe, bariery i inne urzadzenia
zabezpieczajgce muszg byé zaakceptowane przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy.
Wykonawca bedzie takze odpowiedzialny do czasu zakonczenie robét za utrzymanie wszystkich reperéw i innych
znakéw geodezyjnych istniejgcych na terenie budowy i w razie ich uszkodzenia lub zniszczenia do odbudowy na
wiasny koszt.
Przed rozpoczeciem rob6t wykonawca poda ten fakt do wiadomosci zainteresowanych uzytkownikéw terenu w
sposob ustalony z zarzgdzajgcym realizacjg umowy. Wykonawca umiesci, w miejscach i ilosciach okreslonych
przez zarzgdzajgcego, tablice podajgce informacje o zawartej umowie zgodnie z rozporzgdzeniem z 15 grudnia
1995 wydanym przez Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa.
3. MATERIALY
3.1. Zrédta uzyskania materiatéw do elementéw konstrukcyj nych
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegétowe informacje dotyczgce, zamawiania lub
wydobywania materiatéw i odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan



laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badan okreslonych w ST w celu
udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrédta spetniajg wymagania ST w
czasie postepu robot.
Materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami,
aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Specyfikacjach Technicznych oraz sg zgodne z
projektem technicznym. Wszystkie materiaty i urzagdzenia wyspecyfikowane w kosztorysach,
projekcie i specyfikacji dostarczane na budowe muszg by¢ kompletne z punktu widzenia ktéremu
majg stuzy¢
3.2. Pozyskiwanie masowych materiatéw pochodzenia mi ejscowego
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odno$nych wtadz na pozyskanie
oraz utylizacje materiatow z jakichkolwiek zt6z miejscowych, wigczajac w to zrédta wskazane przez
Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed
rozpoczeciem eksploatacji ztoza.
Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgcg raporty z badan terenowych
i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia
Inspektorowi nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatow z jakiegokolwiek zloza.
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwigzane z dostarczeniem materiatéw do robét, chyba ze postanowienia ogolne lub szczegétowe
warunkéw umowy stanowig inaczej.
Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykop6w, ukopow i miejsc pozyskania piasku i zwiru
bedg formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu
robot.
Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopéw na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowy bedg wykorzystane do robo6t lub odwiezione na odktad
odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora nadzoru.
Eksploatacja zr6det materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi
na danym obszarze.
3.3. Materialy nieodpowiadaj gce wymaganiom jako $ciowym
Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z
terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.
Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajdujg sie niezbadane i niezaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.
3.4. Przechowywanie i sktadowanie materiatow
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne
do robot, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowatly swojg jakos¢ i wtasciwos¢ do
robot i byly dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.
Miejsca czasowego sktadowania materiatdbw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.
3.5. Wariantowe stosowanie materiatow
Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ zastosowania réznych rodzajow
materiatéw do wykonywania poszczegoélnych elementdéw rob6t Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru i projektanta o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ p6zniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru i
projektanta.
4. SPRZET
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do rob6t powinien by¢ zgodny z ofertg
Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow
i ilosci wskazaniom zawartym w ST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robot,
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.
Liczba i wydajnosc¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robét, zgodnie
z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym umowa.
Sprzet bedgcy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczace jego
uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu
do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru
0 swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji
Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pozniej zmieniany bez jego zgody.



5. TRANSPORT

5.1.

5.2.

Ogolne wymagania dotycz gce transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wkasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentac;ji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w
umowie.

Wymagania dotycz ace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow technicznych.
Srodki transportu nieodpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg byé
dopuszczone przez whasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrécenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac¢ na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

6. WYKONANIE ROBOT

6.1.

6.2.

Przed rozpoczeciem rob6t wykonawca opracuje:

- projekt zagospodarowania placu budowy, ktory powinien sktada¢ sie z czesci opisowej

i graficznej,

- plan bezpieczehstwa i ochrony zdrowia (plan BIOZ),

- projekt organizacji budowy,

- projekt technologii i organizacji montazu (dla obiektéw prefabrykowanych lub elementéw
konstrukcyjnych o wiekszych gabarytach lub masie).

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowg lub kontraktem oraz za
jakos$¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodnos$¢

z dokumentacjg projektowg, wymaganiami ST, PZJ, projektu projektem organizacji robét oraz
poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$¢ za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich
elementéw robét okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pi$mie przez
Inspektora nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu

i wykonywaniu robét zostang, jesli wymagacé tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez
Wykonawce na wiasny koszt.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robot
bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowe;j i
w SST, a takze w normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczgce realizacji rob6t bedg wykonywane przez Wykonawce nie
poézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robét. Skutki finansowe z
tytutu wstrzymania rob6t w takiej sytuaciji ponosi Wykonawca.

7. KONTROLA JAKO S$CI ROBOT

7.1.

Program zapewnienia jako $ci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez
Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony
sposob wykonania rob6t, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie
rob6t zgodnie z dokumentacja projektowa, ST. Program zapewnienia jakosci winien zawiera¢:

- organizacje wykonania robét, w tym termin i sposéb prowadzenia robot,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,

- plan bezpieczenhstwa i ochrony zdrowia,

- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegolnych elementow
robét,

- system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakos$cig wykonywanych robot,
- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- spos6b oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiarow,

a takze wycigganych wnioskoéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany
sposoéb i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,

- wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilo$¢ srodkdw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow,
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwo$¢, pobieranie probek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczeg6lnych elementéw robot.



7.2.

7.3.

7.4.

7.5.

7.6.

7.7.

Zasady kontroli jako $ci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci rob6t i stosowanych materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc w to personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatow oraz
robét.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé¢ pomiary i badania materiatéw oraz rob6t z czestotliwoscia
zapewniajgca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
dokumentacji projektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w ST.

W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewnié¢ wykonanie rob6t zgodnie z umowa.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych
Wykonawcy w celu ich inspekcji.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium,
pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze moga
wptyng¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robot
badanych materiatéw i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy
laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych
materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw i rob6t ponosi
Wykonawca.

Pobieranie prébek

Probki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg byc¢

z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu prébek. Na zlecenie
Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére
budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce
usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko
w przypadku stwierdzenia usterek;

w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inspektora nadzoru. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan beda odpowiednio opisane i
oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.

W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowac¢
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

Raporty z bada n

Wykonawca bedzie przekazywac¢ Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak
najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.
Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania prébek i badania materiatéw u zrédta ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu
kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta
materiatow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos$¢ materiatdw i rob6t z wymaganiami ST na podstawie
wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ prébki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg
niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wylgcznie na wtasnych
badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i robét

z dokumentacjg projektowg i SST. W takim przypadku, catkowite koszty powtérnych lub
dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

Certyfikaty i deklaracje

Wszystkie materiatu i urzgdzenia mogg by¢ stosowane do uzycia tylko te wyroby i materialy, ktore:
- posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnosé

z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz



7.8.1.

7.8.2.

7.8.3.

7.8.4.

wihasciwych przepiséw i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzgdzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz.
U. 99/98),

- posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Norma lub aprobatg techniczna,
w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg
okreslong w pkt. 1 i ktore spetniajg wymogi SST.

- znajduja sie w wykazie wyrobow, o ktérym mowa w rozporzgdzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U.
98/99).

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda

ich partia dostarczona do rob6t bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajgce w sposéb
jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

7.8. Dokumenty budowy
Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujgcym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do kohca okresu gwarancyjnego.
Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku
budowy.
Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezgco i bedg dotyczyé przebiegu robot, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.
Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden
pod drugim, bez przerw.
Zalagczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem
zalgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.
Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegdélnosci:
- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
- date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,
- uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci
i harmonogramoéw robét,
- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegoélinych elementéw robot,
- przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,
- daty zarzgdzenia wstrzymania robdt, z podaniem powodu,
- zgloszenia i daty odbioréw robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych
i ostatecznych odbioréw robaét,
- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
- zgodnos$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentaciji projektowej,
- dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed
i w trakcie wykonywania robaét,
- dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,
- dane dotyczgce jakosci materiatéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem kto je przeprowadzat,
- wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,
- inne istotne informacje o przebiegu robot.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie.
Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje
z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.
Wopis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant
nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robét.
Ksigzka obmiaréw
Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementéw rob6t. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach przyjetych
w kosztorysie lub w ST.
Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia o
jakosci materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie
uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru robot.
Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.
Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentoéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w punktach 6.8.1-6.8.3, nastepujgce
dokumenty:
a) pozwolenie na budowe,
b) protokoty przekazania terenu budowy,
¢) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,



7.8.5.

d) protokoty odbioru robét,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) operaty geodezyjne,

g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru

i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

8. ODBIOR ROBOT

8.4.1.

8.4.2.

8.1. Rodzaje odbioréw robét
W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom:
a) odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi przewodéw kominowych, instalacji i urzgdzen technicznych,
c¢) odbiorowi czesciowemu,
d) odbiorowi ostatecznemu (kohcowemu),
e) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi
f) odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancji.
8.2. Odbidr robot zanikaj gcych i ulegaj gcych zakryciu
Odbiér robo6t zanikajacych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych
robot oraz ilosci tych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbiodr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogoélnego postepu robét. Odbioru tego
dokonuje Inspektor nadzoru.
Gotowos¢ danej czesci robét do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie,
nie pézniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i
powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.
Jakosc¢ i ilos¢ rob6t ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw
zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu
0 przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, ST i uprzednimi
ustaleniami.
8.3. Odbidr cz esciowy
Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego
robot dokonuje sie dla zakresu rob6t okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy
odbiorze ostatecznym rob6t. Odbioru robot dokonuje Inspektor nadzoru.
8.4. Odbidr ostateczny (ko ncowy)
Zasady odbioru ostatecznego robot:
Odbiodr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do zakresu
(ilosci) oraz jakosci.
Calkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy.
Odbiér ostateczny robét nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczgc od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w
punkcie 7.4.2.
Odbioru ostatecznego rob6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow badan
i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacjg projektowg i ST.
W toku odbioru ostatecznego robét, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robo6t zanikajacych i ulegajgcych zakryciu oraz odbioréw czesciowych, zwtaszcza w zakresie
wykonania rob6t uzupetniajgcych i robét poprawkowych.
W przypadkach nie wykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub robot uzupetniajacych w
poszczegoinych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i
ustali nowy termin odbioru ostatecznego.
W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢é wykonywanych rob6t w poszczegoélnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i ST z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wiekszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong
warto$¢ wykonywanych robot
w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.
Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowego)
Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego rob6t, sporzgdzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.
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Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce dokumenty:
a) dokumentacje powykonawczg, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w
toku wykonania rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,
b) szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajgce lub
zamienne),
c) protokoty odbioréw robét ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych,
d) protokoty odbioréw czesciowych,
e) recepty i ustalenia technologiczne,
f) dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),
g) wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST
i programem zapewnienia jakosci (PZJ),
h) deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodnie z ST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),
i) rysunki (dokumentacje) na wykonanie robd6t towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoly odbioru i przekazania tych robét wtascicielom
urzgdzen,
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego robét.
Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.
Termin wykonania rob6t poprawkowych i rob6t uzupetniajgcych wyznaczy komisja
i stwierdzi ich wykonanie.
8.5. Odbiér pogwarancyjny po uptywie okresur  ekojmii gwaranc;ji
Odbior pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robét
zwigzanych z usunieciem wad, ktore ujawnig sie w okresie rekojmi
i gwarancji gwarancyjnym i rekojmi. Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji pogwarancyjny
bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w
punkcie 7.4. ,0dbior ostateczny (koncowy) robot”.
9. PRZEPISY ZWIAZANE
9.1. Ustawy
= Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz.
2016 z p6zn. zm.).
= Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).
= Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).
= Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r.
Nr 147, poz. 1229).
= Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. - o0 dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321

z p6zn. zm.).

= Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627

z p6ézn. zm.).

= Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204,
poz. 2086).

9.2. Rozporz gdzenia
= Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie systeméw oceny
zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209,
poz. 1779).
= Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie okreslenia polskich
jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych,
zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany
(Dz. U. Nr 209, poz. 1780).
= Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. -
w sprawie ogoélnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).
= Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych
(Dz. U. Nr 47, poz. 401).
= Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji
dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.
U. Nr 120, poz. 1126).
= Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzes$nia 2004 r. - w sprawie szczeg6towego
zakresu i formy dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego
(Dz. U. Nr 202, poz. 2072).
= Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobéw
deklarowania wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U.
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9.3.

Nr 198, poz. 2041).

= Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniajgce rozporzgdzenie w
sprawie dziennika budowy, montazu i rozhbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zamawiajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz.
2042).

Inne dokumenty i instrukcje

= Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych,

(tom 1, 11, 111, 1V, V) Arkady, Warszawa 1989-1990.

= Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej,
Warszawa 2003.

= Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Osrodek Badawczo-
Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.
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INSTALACIJA KLIMATYZACII

Kody CPV:

45331200-8 — Instalowanie urzadzen wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
45331230-7 —instalowanie sprzetu chtodzgcego, Instalacja freonowa

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczego6towej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru Robot, jakie powinny by¢
stosowane do instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji w budynkach uzytecznosci publicznej i
zamieszkania zbiorowego. Mogg by¢ rowniez stosowane w odniesieniu do kottowni wodnych w innych
budynkach, jezeli sposéb ich eksploataciji jest podobny jak w wyzej wymienionych budynkach.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspolne dotyczgce wykonania i odbioru
robot, ktére zostang zrealizowane w ramach zadania: ,DEMONTAZ ISTNIEJACYCH ELEMENTOW INSTALACJI
KLIMATYZACYJNEJ Z ELEWACJI | MONTAZ NA DACHU WRAZ Z PRZEBUDOWA, INSTALACJI W BUDYNKU
DOLNOSLASKIEGO URZEDU WOJEWODZKIEGO przy pl. Powstancéw Warszawy 1, dz. nr 13/4, AM-28, ob.
Stare Miasto we Wroctawiu”

1.3. Zakres rob6t objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmuje wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie i odbidr rob6t instalaciji wentylacji i klimatyzacii.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z Polskimi Normami.

Wentylacja pomieszczenia

Wymiana powietrza w pomieszczeniu lub w jego czesci, majgca na celu usuniecie powietrza
zuzytego i zanieczyszczonego oraz wprowadzenie powietrza zewnetrznego

Instalacja wentylacji

Zestaw urzgdzen, zespotdw i elementéw wentylacyjnych stuzgcych do uzdatniania i rozprowadzenia
powietrza

Uzdatnianie powietrza

Procesy realizowane przy uzyciu srodkéw technicznych majgce na celu zmiane jednej lub kilku
wielkosci charakteryzujgcych stan i jakos¢ powietrza

Ogrzewanie powietrza

Uzdatnianie powietrza polegajgce na podwyzszaniu jego temperatury

Chtodzenie powietrza

Uzdatnianie powietrza polegajgce na obnizaniu jego temperatury

Agregat skraplajgcy, agregat zewnetrzny — jednostka zewnetrzna wyposazona w sprezarke
sprezajgcg czynnik chtodniczy

Freon — potoczne okreslenie czynnika chtodniczego, w przypadku urzgdzen klimatyzacji komfortu
jestto R407C lub R410A

2. MATERIALY | URZ ADZENIA

2.1. Wymagania ogdine.

Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ materiaty zgodnie z wymaganiami Dokumentaciji

projektowej i ST.

Dopuszcza sie zastosowanie urzgdzen zamiennych w stosunku do urzadzen wyszczegoélnionych w
Projekcie budowlanym przy spetnieniu ponizszych warunkéw:

- parametry urzgdzen zamiennych muszg by¢ takie same (lub lepsze) jak urzadzen

wyszczegolnionych w projekcie budowlanym,

- urzadzenia zamienne bedg takiej samej lub wyzszej klasy oraz bedzie udzielona na nie pisemna
gwarancja na okres minimum 24 miesigce,

- zastosowane urzgdzenia zamienne zostang zaakceptowane prze Zamawiajgcego.

Wykonawca powinien wystgpi¢ do Zamawiajgcego o akceptacje zastosowania urzgdzen i materialéw
zamiennych. Akceptacja (lub sprzeciw) zastosowania urzgdzen i materiatbw zamiennych nastgpi na pismie. W
przypadku nie zaakceptowania materiatu lub urzadzen, Wykonawca powinien przedstawi¢ do akceptaciji
Zamawiajgcego inne urzadzenie lub zastosowac¢ urzgdzenie wskazane w Projekcie

budowlanym.

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ p6zniej zmieniony bez zgody

Wykonawcy. Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane

materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem za
wykonang prace.

2.2. Wyroby dopuszczone do obrotu

Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie sg wtasciwie
oznaczone:

1 wyroby budowlane dla ktérych wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujgcy, ze
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zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych — w odniesieniu do wyrobéw
podlegajacych tej certyfikaciji

2 wyroby budowlane dla ktérych dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat zgodnosci lub
deklaracje zgodnosci z Polskg Norma lub z aprobatg techniczng, majace istotny wptyw na
spetnianie co najmniej jednego z wymagan podstawowych — w odniesieniu do wyrob6éw nie objetych
certyfikacjg na znak bezpieczenstwa

3 wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobdw nie majgcych istotnego wptywu na spetnianie
wymagan podstawowych oraz wyrobow wytwarzanych i stosowanych wedtug tradycyjnie uznanych
zasad sztuki budowlanej

4 wyroby budowlane oznaczone znakowaniem CE, dla ktérych zgodnie z odrebnymi przepisami
dokonano oceny zgodnosci ze zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru
Polskich Norm, z europejskg aprobatg techniczng lub krajowg specyfikacjg techniczng panstwa
cztonkowskiego Unii Europejskiej uznang przez Komisje Europejska za zgodng w wymaganiami
podstawowymi

5 wyroby budowlane znajdujgce sie w okreslonym przez Komisje Europejska wykazie wyrobéw
majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat
deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej

2.3. Oswiadczenia

Dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym sg wyroby budowlane

wykonane wedtug indywidualnej dokumentacji technicznej sporzadzonej przez projektanta obiektu lub z
nim uzgodnionej, dla ktérych dostawca wydat oswiadczenie wskazujgce, ze zapewniono zgodnos$¢
wyrobu z tg dokumentacjg oraz z przepisami i obowigzujgcymi normami.

2.4. Obowigzki kierownika budowy.

Zgodnie z art. 46 ustawy Prawo budowlane, kierownik budowy, a jezeli jego ustanowienie nie jest
wymagane — inwestor, obowigzany jest przez okres wykonywania robét budowlanych przechowywaé
o$wiadczenia wymienione w 2.3 oraz udostepniaé je przedstawicielom uprawnionych organow.

2.5. Sktadowanie materiatéw na placu budowy.

Wszystkie urzgdzenia, przewody i ksztalttki wentylacyjne oraz elementy galanterii wentylacyjnej

nalezy przechowywac¢ w potozeniu poziomym na ptaskim, réwnym podtozu, w spos6b gwarantujgcy ich

zabezpieczenie przed uszkodzeniem, w zadaszonym pomieszczeniu. Urzadzenia i elementy galanterii nalezy

skltadowac w opakowaniach fabrycznych w zamykanych pomieszczeniach, zabezpieczonych

przed dostepem 0s6b trzecich.

Nie nalezy dopuszczaé¢ do deptania i giecia kanatow i ksztattek wentylacyjnych. Uszkodzone

(pogiete, z utracong geometrig, porysowane, ze zdartg warstwg ocynku) kanaty i ksztattki wentylacyjne
nie nadajg sie do montazu i nalezy je usung¢ z placu budowy.

Niedopuszczalne jest ciggniecie kanatow.

Kanaly, ksztaltki, kratki, wentylatory, i inne materialy (uszczelki, srodki do czyszczenia i

odttuszczania, farby, izolacje itp.) powinny by¢ sktadowane w sposob uporzadkowany, z zachowaniem
wyzej omowionych $rodkéw ostroznosci.

Nalezy zwréci¢ szczegoblng uwage na zabezpieczenie przeciwpozarowe substancji tatwopalnych.
Materiaty izolacyjne, ksztattki, uszczelki oraz inne drobne elementy nalezy sktadowa¢ w

magazynie zamknietym.

Zaleca sie sposo6b sktadowania materiatéw umozliwiajgcy dostep do poszczegdinych jego
asortymentow.

2.6. Odbiér materiatow na budowie.

Materiaty nalezy dostarczy¢ na budowe wraz ze swiadectwem jakosci, kartami gwarancyjnymi i
protokétami odbioru technicznego oraz atestem o zgodnos$ci z normg. Dostarczone materialty na miejsce
budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci z danymi producenta oraz
przeprowadzi¢ ogledziny dostarczonych materiatéw. W razie stwierdzenia wad lub powstania watpliwosci
ich jakosci, przed wbudowaniem nalezy podda¢ badaniom okreslonym przez Kierownika Projektu robot.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania tylko takiego Sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych Robét. Sprzet uzywany do Robét powinien by¢ zgodny
z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i jakosci wskazaniom zawartym w
Specyfikacjach technicznych, Programie Zapewnienia Jakosci (PZJ), lub projekcie organizacji Rob6t,
zaakceptowanym przez Inzyniera. W przypadku braku ustalen w powyzszych dokumentach, Sprzet
winien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera.

Do robét montazowych i demontazowych mozna stosowa¢ nastepujacy sprzet:

- wciggarke reczna,

- weiggarki mechaniczne,

- samochody dostawcze,

- ciggnik kotowy,
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- przyczepa skrzyniowa,

- nozyce gilotynowe,

- zestawy spawalnicze,

- spawarka elektryczna wirujgca,
- gietarki do rur,

- przyrzady do montazu rur,

- wiertnice,

- pity do ciecia betonu,

- rusztowania.

4. TRANSPORT

Urzadzenia i przewody muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci. Wytadunek
wymaga uzycia podnosnika widtowego z ptaskimi widetkami lub dzwignig. Wolno stosowaé

liny metalowe lub tancuchy pod warunkiem zastosowania otulin z gumy lub tworzywa. Urzadzenia i
przewody nalezy podczas transportu zabezpieczy¢ przed przemieszczaniem sie i uszkodzeniem podczas
transportu.

W celu usztywnienia utozenia elementéw oraz zabezpieczenia styku ze $cianami $rodka

transportowego nalezy stosowac¢ przektadki, rozpory i kliny z drewna, gumy lub innych odpowiednich
materiatéw oraz ciegna z drutu do podktaddw lub zaczepdw na srodkach transportowych.

5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1. Wymagania og6lne

Instalacja wentylacji i klimatyzacji powinna zapewni¢ obiektowi budowlanemu, w ktérym jg

wykonano, mozliwo$¢ spetnienia wymagan podstawowych dotyczgcych w szczegolnosci:

a) bezpieczenstwa konstrukcji,

b) bezpieczehstwa pozarowego,

c) bezpieczenstwa uzytkowania,

d) odpowiednich warunkoéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska,

e) ochrony przed hatasem i drganiami,

f) oszczednosci energii.

Instalacja klimatyzacji powinna by¢ wykonana zgodnie z projektem oraz przy spetnieniu we
wiasciwym zakresie wymagan przepisu techniczno — budowlanego wydanego w drodze
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac
budynki, zgodnie z art. 7 ust. 2 ustawy Prawo budowlane, z uwzglednieniem ewentualnych odstepstw
udzielonych od tych przepiséw w trybie przewidzianym w art. 8 tej ustawy, a takze zgodnie z zasadami
wiedzy technicznej

Ponadto instalacja klimatyzacji powinna by¢ wykonana, przy wzieciu pod uwage przewidywanego
okresu uzytkowania, w sposéb umozliwiajgcy zapewnienie jej prawidtowego uzytkowania w zakresie
chlodzenia, zgodnie z przeznaczeniem obiektu i zatozeniami projektu budowlanego tej instalacji oraz we
whasciwym zakresie zgodnych z wymaganiami przepiséw techniczno — budowlanych dotyczgcych
warunkéw technicznych uzytkowania obiektow budowlanych, a takze zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej.

5.2. Przewody freonowe

- W instalacjach ziebniczych stosuje sie przewody z miedzi chtodniczej. Przewody nalezy
taczy¢ przez lutowanie twarde.

- Przewody poziome prowadzone przy scianach, na lub pod stropami itp. powinny spoczywaé
na podporach statych (w uchwytach) usytuowanych w odstepach nie mniejszych niz wynika to
z wymagan dla materiatu z ktérego wykonane sg rury.

- Przewody uktadane w zakrywanych bruzdach sciennych powinny by¢ uktadane zgodnie z
projektem technicznym. Trasy przewoddw powinny by¢ zinwentaryzowane i naniesione w
dokumentac;ji technicznej powykonawczej.

- Przewody nalezy prowadzi¢ w sposob zapewniajgcy wtasciwg kompensacje wydtuzen cieplnych (z
maksymalnym wykorzystaniem mozliwosci samokompensacji).

- Przewody nalezy prowadzi¢ w spos6b umozliwiajgcy wykonanie izolacji cieplnej.

- Przewody zasilajgcy i powrotny, prowadzone obok siebie, powinny by¢ utozone rownolegle.
- Przewody pionowe nalezy prowadzi¢ tak, aby maksymalne odchylenie od pionu nie przekroczyto
1cm na kondygnacje.

- Przewody nalezy prowadzi¢ w spos6b umozliwiajgcy zabezpieczenie ich przed dewastacjg
(szczegOlnie dotyczy to przewoddw z miedzi).

- Konstrukcja i rozmieszczenie podpdr powinny umozliwi¢ tatwy i trwaly montaz przewodu, a
konstrukcja i rozmieszczenie podpér przesuwnych powinny zapewni¢ swobodny, poosiowy
przesuw przewodu.

- Maksymalny odstep miedzy podporami przewoddw podano w tablicy ponize;.
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Srednica Przewd6d montowany
nominalna
pionowo poziomo

6,35 1,2 0,6
9,53 1,2 0,6
12,7 1,6 1,2
15,88 1,6 1,5
19,05 2,0 15
28,58 2,0 2,2

- Przewody freonowe instalacji ziebniczej powinny by¢ izolowane cieplnie.

- Materiat z ktérego bedzie wykonana izolacja cieplna, jego grubosc¢ oraz rodzaj ptaszcza
ostaniajgcego, powinny by¢ zgodne z projektem technicznym instalacji klimatyzacji.

- Materialy przeznaczone do wykonywania izolacji cieplnej powinny by¢ suche, czyste i nie
uszkodzone, a sposéb sktadowania materiatéw na stanowisku pracy powinien wyklucza¢
mozliwos¢ ich zawilgocenia lub uszkodzenia.

- Powierzchnia na ktorej jest wykonywana izolacja cieplna powinna by¢ czysta i sucha. Nie
dopuszcza sie wykonywania izolacji cieplnych na powierzchniach zanieczyszczonych ziemia,
cementem, smarami itp. oraz na powierzchniach z niecatkowicie wyschnietg lub uszkodzong
powtoka antykorozyjna.

- Zakonczenia izolacji cieplnej powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zawilgoceniem.
- Izolacja cieplna powinna by¢ wykonana w sposéb zapewniajgcy nierozprzestrzenianie sie ognia.

5.3. Agregaty skraplaj ace

- agregaty skraplajgce nalezy montowaé na konstrukcji wsporczej na dachu budynku lub skraju elewacji,
- mocowanie do konstrukcji wsporczej zgodnie z instrukcjg producenta,

- agregaty skraplajgce winny by¢ wyposazone w kompletng automatyke oraz winny by¢ dostarczone

- kompletnymi dedykowanymi rozdzielnicami elektrycznymi,

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1. Sprawdzenie kompletnosci wykonanych prac.

Celem sprawdzenia kompletnosci wykonanych prac jest wykazanie, ze wykonano wszystkie prace
zwigzane z montazem instalacji oraz stwierdzenie zgodnosci ich wykonania z projektem oraz z
obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

W ramach tego etapu prac odbiorowych nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce dziatania, takie jak:

a. Poréwnanie wszystkich elementéw wykonanej instalacji ze specyfikacjg projektowg, zaréwno w
zakresie materiatéw, jak i ilosci oraz, jesli jest to konieczne, w zakresie wtasciwosci i czesci
zamiennych;

b. Sprawdzenie zgodnosci wykonania instalacji z obowigzujgcymi przepisami oraz z zasadami
technicznymi;

c. Sprawdzenie dostepnosci dla obstugi instalacji ze wzgledu na dziatanie, czyszczenie i
konserwacje;

d. Sprawdzenie czystosci instalacij;

e. Sprawdzenie kompletnosci dokumentéw niezbednych do eksploatacji instalacji. W szczegdélnosci
nalezy wykona¢ nastepujace badania:

Badanie ogolne

a. Dostepnosci dla obstugi;

b. Stanu czystosci urzadzen i systemu rozprowadzenia powietrza;

c. Kompletnosci znakowania;

d. I1zolacja instalacji freonowe - zgodnie z projektem

e. Zabezpieczen antykorozyjnych konstrukcji montazowych i wsporczych;

f. zainstalowania urzgdzen, zamocowania przewodow itp. w sposob nie powodujgcy przenoszenia
drgan;

g. Srodkéw do uziemienia urzgdzen i przewodéw.

h. Zabezpieczen przeciwpozarowych w zakresie zgodnosci z aktualnymi aprobatami technicznymi i
innymi przepisami ochrony przeciwpozarowej.

Wykaz dokumentéw dotyczgcych podstawowych danych eksploatacyjnych

a. Parametry powietrza wewnetrznego (lato, zima) z dopuszczalnymi odchytkami;

b. Poziom dzwieku dB (A) w pomieszczeniach oraz poziom dzwieku dB (A) przy agregatach;

¢. Sumaryczna moc cieplna i elektryczna;

d. Napiecie i czestotliwos$¢ zasilajgcego pradu elektrycznego.

Wykaz dokumentéw podstawowych
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a. Rysunki powykonawcze w uzgodnionej skali, pokolorowane;

b. Schematy instalacji uwzgledniajgce elementy wyposazenia regulacji automatycznej;

c. Dokumenty dopuszczajgce do stosowania w budownictwie zainstalowanych urzgdzen i
elementéw (w tym certyfikaty bezpieczenstwa);

d. Dziennik budowy

Dokumenty dotycz ace eksploatacji i konserwacji

a. Raport potwierdzajgcy prawidtowe przeszkolenie stuzb eksploatacyjnych (jesli istniejg) w zakresie
obstugi instalacji wentylacyjnych w budynku;

b. Instrukcja eksploatacji wykonanych instalacij;

c. Instrukcje obstugi wszystkich elementéw sktadowych instalacij;

d. Zestawienie czesci zamiennych zawierajgce wszystkie czesci podlegajgce normalnemu zuzyciu w
eksploataciji;

e. Wykaz elementéw sktadowych wszystkich urzadzen regulacji automatycznej (czujniki, urzgdzenia
sterujgce, regulatory, styczniki, wytgczniki);

f. Dokumentacja zwigzana z oprogramowaniem systemow regulacji automatycznej;

g. Instrukcja eksploatacji wykonanych instalaciji.

6.2. Kontrola dziatania

Celem kontroli dziatania instalacji wentylacyjnej i klimatyzacyjnej jest potwierdzenie mozliwosci
dziatania instalacji zgodnie z wymaganiami. Badanie to pokazuje, czy poszczeg6ine elementy instalacji
takie jak klimatyzatory, pompka skroplin itp. zostaty prawidtowo zamontowane i

dzialajg efektywnie.

Prace wst epne

Przed rozpoczeciem kontroli dziatania instalacji nalezy wykona¢ nastepujace prace wstepne:
a. Prébny ruch calej instalacji w warunkach réznych obcigzen (72 godziny);

b. Nastawienie i sprawdzenie urzadzen zabezpieczajgcych;

c. Nastawienie uktadu regulaciji i uktadu przeciwzamrozeniowego;

d. Nastawienie regulatoréw regulacji automatycznej;

e. Nastawienie elementéw zasilania elektrycznego zgodnie z wymaganiami projektowymi;

f. Przedtozenie protokotéw z wszystkich pomiaréw wykonanych w czasie regulacji wstepnej;
g. Przeszkolenie stuzb eksploatacyjnych.

6.3. Procedura prac

Wymagania ogoélne

Kontrola dziatania powinna postepowac w kolejnosci od pojedynczych urzgdzen i czesci sktadowych
instalacji, oraz catego uktadu wymienionych instalaciji.

Poszczegdlne czesci skladowe i uktady instalacji powinny by¢ doprowadzone do okreslonych
warunkéw pracy (np. klimatyzacja, uktad regulacyjny).

Nalezy obserwowaé rzeczywistg reakcje poszczegdélnych elementéw sktadowych instalacji. Nie jest
wystarczajgce poleganie na wskazaniach elementéw regulacyjnych i innych posrednich wskaznikach. W
celu potwierdzenia prawidtowego dziatania urzgdzen regulacyjnych nalezy réwniez obserwowaé
zalezno$¢ miedzy sygnatem wymuszajgcym a dziataniem tych urzadzen. Dziatanie regulatora sprawdza
sie przez kilkakrotng zmiane jego nastawy w obu kierunkach, sprawdzajgc jednoczesnie dziatanie
spowodowane przez ten regulator. Jesli badanie to wykaze usterke, nalezy sprawdzi¢ sygnat wejsciowy
regulatora. Nalezy obserwowac stabilnos¢ dziatania instalacji jako catosci.

W czasie kontroli dziatania instalacji nalezy dokona¢ weryfikacji poprzednio wykonanych badan,

nastaw i regulacji wstepnej instalacji.

7. OBMIAR ROBOT.
Jednostkg obmiarowg instalacji klimatyzacji jest jeden komplet (KLZ i odpowiadajgce KLW).

8. ODBIOR ROBOT

Przy odbiorze powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:

- Dokumentacja projektowa powykonawcza z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami w
trakcie wykonywania robot

- Dziennik Budowy;

- dokumenty dotyczace jakosci woudowanych materiatéw (atesty i dopuszczenia);

- protokoty odbioréw czesciowych

- instrukcje eksploatacji instalacji

-karty gwarancyjne zainstalowanych urzadzen

- gwarancja na cato$¢ wykonanych instalacji

Odbiér cz esciowy
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Przy odbiorze czesciowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:

- Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami w trakcie
wykonywania robot,

- Dziennik Budowy;

- dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow;

Zakres

Odbiér robot zanikajgcych obejmuje sprawdzenie:

- jakosci wbudowanych materiatléw oraz ich zgodnosci z wymaganiami Dokumentacji

Projektowej, ST oraz atestami producenta i normami przedmiotowymi,

- dtugosci i srednicy przewodéw oraz sposobu wykonania potgczenia przewodéw izolowanych

- szczelnosci przewoddw izolowanych

Odbidr czesciowy polega na sprawdzeniu zgodnosci z Dokumentacjg Projektowg i ST, uzycia
whasciwych materiatow, prawidtowosci montazu, szczelnosci oraz zgodnosci z innymi wymaganiami
okreslonymi w pkt. 6.0.

Wyniki z przeprowadzonych badan powinny by¢ ujete w formie protokotéw i wpisane do Dziennika
Budowy.

Odbhiér techniczny koncowy

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:

- dokumenty jak przy odbiorze czesciowym;

- protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych;

- protokot przeprowadzonego badania szczelnosci catego przewodu;

- $wiadectwa jakosci wydane przez dostawcéw materiatow;

9. PRZEPISY ZWIAZANE

[1] Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst. Dz. U. Nr 156/06, poz.

1118 z p6zn. zm.)

[2] Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w

sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich

usytuowanie (Dz.U. Nr 75/02, poz. 690 z p6zn. zm.)

PN-EN 1505:2001 Wentylacja budynkéw - Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachy o
przekroju prostokgtnym - Wymiary

PN-EN 1506:2001 Wentylacja budynkéw - Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachy o
przekroju kotowym - Wymiary

PN-B-01411:1999 Wentylacja i klimatyzacja - Terminologia

PN-B-03434:1999 Wentylacja - Przewody wentylacyjne - Podstawowe wymagania i badania
PN-B-7600L1996 Wentylacja - Przewody wentylacyjne - Szczelno$¢. Wymagania i badania
PN-B-76002:1976 Wentylacja - Potgczenia urzgdzen, przewoddw i ksztattek wentylacyjnych
blaszanych

PN-EN 1751:2001 Wentylacja budynkéw - Urzgdzenia wentylacyjne koncowe - Badania
aerodynamiczne przepustnic regulacyjnych i zamykajgcych

PN-EN 1886:2001 Wentylacja budynkéw - Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne - Wiasciwosci
mechaniczne

PN-EN 12097 Wentylacja budynkoéw - Sie¢ przewodéw - Wymagania dotyczace czesci
sktadowych sieci przewodow utatwiajgce konserwacje sieci przewodoéw

PN-EN 12599 Wentylacja budynkéw - Procedury badan i metody pomiarowe dotyczgce
odbioru wykonanych instalacji wentylaciji i klimatyzacji

PN-EN 12236 Wentylacja budynkéw - Podwieszenia i podpory przewodoéw - Wymagania
wytrzymatosciowe



OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (OST) INSTALACJE ELEKTRYCZNE
E.O1 WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

W rozdziale oméwiono wymagania ogélne dotyczace wykonania i odbioru robét ujetych w ST
wymienionych w pkt. 1.3.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawa do udzielenie zamoéwienia i zawarcia
umowy o wykonanie oraz wykonania robo6t zawartych w Dokumentacji projektowej inwestycji:

Projekt Budowlano - Wykonawczy instalacji elektrycznych zasilania i sterowania klimatyzatoréw zewnetrznych i
wewnetrznych w budynku Dolnoslgskiego Urzedu Wojewddzkiego przy Pl. Powstancow Warszawy 1 we
Wroctawiu.

1.3. Zakres rob6t obj etych ST
Wymagania ogoélne zawarte w ST majg zastosowanie przy wykonywaniu i odbiorze rob6t bedacych przedmiotem
niniejszej specyfikacji i wynikajgcych z nastepujgcych specyfikaciji:

E.02 DEMONTAZ | UTYLIZACJA ODPADOW  CPV:  45100000-8
45110000-1
45111300-1
E.O3 INSTALACJE ELEKTRYCZNE CPV:  45300000-0
45310000-3
45311000-0
45311100-1
45311200-2
45312311-0
45314310-7
45317300-5

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi PN.

1.5. Og6lne wymagania dotycz gce robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz ich zgodnos$¢ z PW, ST, przepisami prawa
budowlanego i sztukg budowlang.

1.5.1. Zakres robot

Wykonawca powinien zapewni¢ cato$¢ robocizny, materiatow, sprzetu, narzedzi, transportu i dostaw
niezbednych do wykonania rob6t objetych umowa, zgodnie z jej warunkami, PW, ST i ewentualnymi
wskazéwkami inspektora nadzoru inwestorskiego. Przed ostatecznym odbiorem robét Wykonawca uporzadkuje
plac budowy i przylegty teren, dokona rozliczenia wykonanych robét, dostaw inwestorskich, materiatow z
demontazu i przygotuje obiekt do przekazania. Wykonawca wykona do dnia odbioru i przedstawi Inwestorowi
komplet dokumentéw budowy wymagany przepisami prawa budowlanego. Dokona rozliczenia z
inwestorem za zuzyte media i wynajmowane pomieszczenia.

1.5.2. Ochrona i utrzymanie rob6t

Podczas realizacji robét (od przejecia do przekazania placu budowy) Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone
rob4t oraz mienia inwestora przekazanego razem z placem budowy. Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do
czasu koncowego odbioru. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposéb, aby obiekt lub jego elementy byly
w zadawalajgcym stanie przez caly czas do momentu odbioru koncowego. Jesli Wykonawca w jakimkolwiek
czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie inspektora nadzoru inwestorskiego powinien rozpocza¢ utrzymanie
nie pozniej niz w 24 godziny od wezwania pod rygorem wstrzymania robét z winy Wykonawcy.

1.5.3. Zgodno$¢ robot z PW i ST

Projekt wykonawczy i Specyfikacje techniczne oraz inne dodatkowe dokumenty przekazane przez inspektora
nadzoru inwestorskiego (np. protokoty koniecznosci na roboty dodatkowe, zamienne i zaniechane) stanowig o
zamoOwionym zakresie i sg integralng czescig umowy a wymagania w nich zawarte sg obowigzujgce
dla Wykonawcy.

Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedéw z PW lub ich opuszczaé. O ich wykryciu powinien natychmiast
powiadomic¢ inspektora nadzoru inwestorskiego, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek (inspektor
nadzoru inwestorskiego w przypadku powaznych btedéw wezwie projektanta do ich usuniecia).
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Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty winny by¢ zgodne z PW lub ST. Dane okreslone w PW i w
ST uwaza sie za wartosci docelowe, od ktoérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu
tolerancji.

W przypadku gdy roboty lub materiaty nie bedg w petni zgodne z PW lub ST i wplynie to na zmiane parametréw
wykonanych elementéw budowli, to takie materiaty bedg niezwtocznie zastgpione innymi, a roboty wykonane od
nowa na koszt Wykonawcy.

1.6. Projekt budowlano- wykonawczy
Projekt obejmuje: projekt wykonawczy instalacji elektrycznych.

1.7. Teren budowy

1.7.1. Przekazanie terenu budowy

Wykonawca dostarczy Inwestorowi w terminie na 14 dni przed ustalonym w umowie terminie przekazania terenu
budowy:

os$wiadczenia 0s6b funkcyjnych o przyjeciu obowigzkéw na budowie (kierownik budowy, kierownicy
robot)

- liste pracownikéw planowanych do zatrudnienia na budowie (imie, nazwisko, imiona rodzicow, data i
miejsce urodzenia, adres zamieszkania, nr PESEL, nr dowodu osobistego, date wydania i przez kogo
wydany)

- liste samochodow planowanych do obstugi budowy (marka, model, nr rejestracyjny, nr dowodu
rejestracyjnego, dane kierowcy)

Inwestor przekaze teren budowy wykonawcy w terminie ustalonym umowsa.

W dniu przekazania placu budowy Inwestor przekaze dziennik budowy wraz ze wszystkimi uzgodnieniami
prawnymi i administracyjnymi. Wskaze punkt poboru wody i energii elektrycznej, punkt osnowy geodezyjnej.
Wykonawca wykona z materiatdw wiasnych i usunie nieodptatnie opomiarowanie punktéw poboru
mediow w sposéb uzgodniony z dostawcyg (uzytkownikiem).

1.7.2. Zabezpieczenie terenu budowy

Fakt przystgpienia i prowadzenie robét Wykonawca obwiesci publicznie w sposéb uzgodniony z inspektorem
nadzoru inwestorskiego oraz przez umieszczenie w miejscach i ilosciach okreslonych przez
inspektora nadzoru inwestorskiego, tablic informacyjnych i ostrzegawczych w miare potrzeb
podswietlanych. Inspektor nadzoru inwestorskiego okresli niezbedny sposéb ogrodzenia terenu budowy. Koszt
zabezpieczenia prowadzonych robét nie podlega odrebnej zaptacie.

1.8. Powiazania prawne i odpowiedzialno $¢€ prawna
1.8.1. Stosowanie sie do ustalen prawa i innych przepiséw
Wykonawca obowigzany jest zna¢ i stosowac wszystkie przepisy powszechnie obowigzujgce oraz przepisy

wydane przez wtadze miejscowe, ktére sg w jakikolwiek spos6b zwigzane z robotami i jest w petni
odpowiedzialny za ich przestrzeganie podczas prowadzenia budowy.

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych lub innych praw wiasnosci i bedzie w petni
odpowiedzialny za wypetnienie wszystkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych
rozwigzan projektowych, urzgdzen, materiatéw lub metod i w sposob ciggly bedzie informowaé
inspektora o swoich dziataniach przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

Jesli nie dotrzymanie w/w wymagan spowoduje nastepstwa finansowe lub prawne to w catosci

obcigzg one Wykonawce.

1.8.2. Ochrona wiasno_$ci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem witasnosci publicznej lub
prywatnej. Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewtasciwym prowadzeniem robo6t lub brakiem koniecznych dziatan
ze strony Wykonawcy nastgpi uszkodzenie lub zniszczenie wtasnosci prywatnej lub publicznej to Wykonawca na
swoj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong wtasnos¢. Stan uszkodzonej, a naprawionej wtasnosci powinien by¢
nie gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia podziemne oraz uzyska od
odpowiednich wtadz bedgcych wiascicielami tych urzadzen potwierdzenia informaciji ich lokalizaciji, dostarczonych
w ramach planu przez Inwestora.

Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w
czasie trwania robét.

1.8.3. Ochrona_$rodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy ochrony srodowiska
naturalnego.

W okresie trwania rob6t Wykonawca bedzie:

- podejmowaé wszystkie uzasadnione kroki zmierzajgce do stosowania przepisow i norm
dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy, oraz bedzie unikat uszkodzen lub
ucigzliwosci dla os6b lub wkasnosci prywatnej i spotecznej, a wynikajagcych ze skazenia
srodowiska, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania
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- mial szczeg6lny wzglad na prace sprzetu budowlanego uzywanego na budowie. Sprzet nie moze
powodowac zniszczehn w srodowisku naturalnym. Optaty i kary za przekroczenie w
trakcie realizacji rob6t norm okreslonych w odpowiednich przepisach dotyczgcych ochrony srodowiska,
obcigzajg Wykonawce.

- wszystkie skutki ujawnione po okresie realizacji robét, a wynikajgce z zaniedban w czasie
realizacji robét obcigzajg Wykonawce.

1.8.4. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposéb trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o natezeniu wiekszym od
dopuszczalnego. Wszystkie materiaty uzyte do robét bedg miaty Swiadectwa dopuszczenia do stosowania
wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania tych materiatow
na srodowisko.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, aich uzycie
spowodowato jakiekolwiek zagrozenie dla srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Inwestor.

Utylizacja materiatow szkodliwych z demontazu nalezy do Wykonawcy i nie podlega dodatkowe]j optacie.

1.8.5. Ochrona przeciwpo zarowa
Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw ochrony przeciwpozarowe;j.

Wykonawca bedzie posiadat sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na
terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych i magazynowych oraz maszynach i pojazdach mechanicznych.
Materiaty tatwopalne beda sktadowane w spos6b zgodne z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem oséb trzecich.

Prace pozarowe niebezpieczne wykonywane beda na zasadach uzgodnionych z
przedstawicielem uzytkownika nieruchomosci.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszystkie straty powodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji
robét albo przez personel Wykonawcy.

Wykonawca odpowiada¢ bedzie za straty spowodowane przez pozar wywotany przez osoby trzecie powstaty w
wyniku zaniedban w zabezpieczeniu budowy i materiatéw niebezpiecznych.

1.8.6. Bezpieczenstwo i higiena pracy (bhp)

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczgcych bhp. W
szczegOlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac¢ aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan
sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet
i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie, ze wszystkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kosztorysowe;.

2.  MATERIALY

2.1. Akceptowanie u zytych materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow przeznaczonych do
robot Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczgce proponowanego zrodia wytwarzania,
zamawiania i odpowiednie $wiadectwa badania jakosci, do zatwierdzenia przez inspektora nadzoru
inwestorskiego. Zatwierdzenie danego materiatu z danego zrédta nie oznacza automatycznego zatwierdzenia
pozostatych materiatéw z tego zrodta.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z
dopuszczonego zrodta w sposob ciggly spetniajg wymagania ST w czasie prowadzenia robét.

Jezeli materiaty z akceptowanego zrédta sg niejednorodne lub o nie zadawalajgcej jakosci, Wykonawca powinien
zmieni¢ Zrédio zaopatrywania w materiaty.

Materiaty wykonczeniowe stosowane na ptaszczyznach wykanczanych widocznych z jednego miejsca powinny
by¢ z tej samej partii materiatu w celu zachowania tych samych witasciwosci kolorystycznych w czasie catego
procesu eksploatacji.

2.2. Materiaty nie odpowiadaj gce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy.
Whbudowanie materiatéw bez akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego Wykonawca wykonuje na wlasne
ryzyko liczac sie z tym, ze roboty zostang nieprzyjete i niezaptacone.

2.3. Inspekcja wytworni
Wytwaornie, zaréwno przed jak i po akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego moga by¢ kontrolowane w celu
sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami ST.
W czasie przeprowadzania inspekcji inspektor bedzie miat zapewnione:
- wspotprace i pomoc Wykonawcy
- wolny dostep w dowolnym czasie, do tych czesci wytwdrni, gdzie odbywa sie proces produkc;ji
materiatéw przeznaczonych do wbudowania na terenie budowy
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2.4. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg potrzebne do
wbudowania bylty zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaly swojg jakosé i
wiasciwosci oraz byty dostepne do kontroli przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Przechowywanie materiatow
musi sie odbywaé na zasadach i w warunkach odpowiednich dla danego materiatu oraz zeby w sposéb skuteczny
zabezpieczone byly przed dostepem oséb trzecich.

Wszystkie miejsca czasowego sktadowania materiatéw powinny byé po zakonczeniu rob6t odprowadzone przez
Wykonawce do ich pierwotnego stanu.

3. SPRZET

Wykonawca jest obowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jakos$¢ wykonywanych robét i bedzie gwarantowaé¢ przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okreslonymi w
PBi ST.

W przypadku braku ustalen w wyzej wymienionych dokumentach, sprzet powinien by¢ uzgodniony i
zaakceptowany przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé prowadzenie rob6t zgodnie z PB i ST. Sprzet nalezacy do
Wykonawcy lub wynajety do wykonywania robo6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do
pracy. Sprzet winien by¢ zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami jego uzytkowania. Wykonawca
dostarczy na zgdanie inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli przewiduje sie mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca
powiadomi inspektora nadzoru inwestorskiego o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje.
Wybrany sprzet po akceptacji nie moze by¢ pdzniej zmieniony bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet: maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw technologicznych,
zostang przez inspektora nadzoru inwestorskiego nie dopuszczone do robot.

Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztow jednorazowych sprzetu w cenie jednostkowej robét, do
ktérych jest przeznaczony, koszty transportu sprzetu nie podlegajg oddzielnej zaptacie.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na
jakos¢ wykonywanych rob6t i wkasciwosci przewozonych materiatéw.

Wykonawca bedzie usuwat na biezgco i na wkasny koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych i na dojazdach na teren budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonywania robét

Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie rob6t zgodnie z umowg oraz za jakos$¢ stosowanych materiatéw
i wykonywanych robot, za ich zgodnos¢ z PW, wymaganiami ST, PZJ oraz poleceniami inspektora nadzoru
inwestorskiego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw robot zgodnie
z wymiarami i rzednymi odniesionymi w PW lub przekazanymi przez inspektora nadzoru inwestorskiego.
Wysokosci nie odniesione w PB i nie podane przez inspektora nalezy wyznaczy¢ zgodnie z odpowiednimi
obowigzujgcymi przepisami.

5.2. Decyzja i polecenie inspektora nadzoru inwesto  rskiego

Decyzje inspektora dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw rob6t beda oparte na
wymaganiach sformutowanych w umowie, PW, ST, PN, innych normach i instrukcjach.
Polecenia inspektora bedg wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie
Wykonawca.

W przypadku opéznien realizacyjnych budowy, stwarzajgcych zagrozenie dla finansowego zakonczenia robot,
inspektor ma prawo wprowadzi¢ podwykonawce na okreslone roboty na koszt Wykonawcy.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Program zapewnienia jako $ci (PZJ)
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty inspektora nadzoru PZJ, w ktérym
przedstawi on zamierzony sposob wykonania rob6t, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne,
gwarantujgce wykonanie robét zgodnie z PW, ST oraz poleceniami i ustaleniami inspektora.
Program zapewnienia jakosci winien zawiera¢:
a) Czesc¢ ogolng opisujaca:
- organizacje wykonania robét w tym terminy i sposob prowadzenia robot:
- bhp
- wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne
- wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegélnych robét
b) Czes¢ szczegbdtowa opisujaca dla kazdego asortymentu robot:
- wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem
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- sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymogom

6.2. Zasady kontroli jako $ci rob6t

Wykonawca odpowiedzialny jest za petng kontrole robét i jako$¢é materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli, wtgczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia
niezbedne do prowadzenia kontroli robét.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w ST i normach.

W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, inspektor ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby
zapewni¢ wykonanie zgodne z PW.

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm i instrukciji.
Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi inspektora o rodzaju, miejscu i terminie
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piSmie ich wyniki do
akceptacji przez inspektora. Wyniki przechowywane bedg na terenie budowy i okazywane na kazde zgdanie
inspektora nadzoru.

6.4. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru in  westorskiego

Inspektor, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét przedstawionego przez Wykonawce w PZJ bedzie
ocenia¢ zgodnos¢é materiatdow i rob6t z wymaganiami ST na podstawie wynikéw dostarczonych przez
Wykonawce. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg nie wiarygodne, to inspektor zleci
przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan. W tym przypadku catkowite koszty powtérnych lub
dodatkowych badan poniesione zostang przez Wykonawce.

W przypadku powtarzania sie niewiarygodnosci w prowadzeniu badan przez Wykonawce, inspektor moze
wprowadzi¢ staty, niezalezny nadzor nad badaniami. Koszt tego nadzoru poniesie Wykonawca.

6.5. Atesty jako $ci materiatow i urz adzen

Przed wykonaniem badan jakosci materiatéw przez Wykonawce, inspektor moze dopusci¢ do
uzycia materiaty posiadajgce atest producenta stwierdzajgcy ich petng przydatnosé z warunkami
podanymi w ST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych atesty sg wymagane przez ST, kazda partia materiatu dostarczona na
budowe winna posiada¢ atest okreslajgcy w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami
wykonanych przez niego badan. Kopie wynikow tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce inspektorowi.
Materiaty posiadajgce atesty, a urzadzenia wazne legalizacje, moga by¢ badane w dowolnym czasie.

Atesty i legalizacje przechowywane bedg na terenie budowy i okazywane inspektorowi na kazde zgdanie.

6.6. Dokumenty budowy

Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Inwestora i
Wykonawce w okresie trwania budowy. Obowigzek prowadzenia dziennika budowy spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i beda dotyczy¢ przebiegu robot, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i ekonomicznej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokona zapisu z
podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonywane trwatg technikg w
porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden po drugim bez przerw. Zalgczone do dziennika budowy protokoty

i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zalgcznika, opatrzone datg i podpisem Wykonawcy oraz
inspektora.
Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegolnosci:

- date przyjecia i zakres obowigzkéw oséb funkcyjnych na budowie

- date przejecia placu budowy

- date rozpoczecia robot

- uzgodnienie przez inspektora PZJ i harmonogramoéw robét

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegoélnych elementow robot

- przebieg robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach

- uwagi i polecenia inspektora

- daty zarzadzenia wstrzymania rob6t z podaniem przyczyn ich wstrzymania

- zgloszenia i daty odbioru robot zanikajgcych, ulegajacych zakryciu, czesciowych i
koncowych odbioréw robét

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy

- stan pogody i temperatury powietrza w okresie wykonywania rob6t podlegajgcych ograniczeniom lub
wymaganiom szczegolnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi

- zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w PW

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robot

- dane dotyczace sposobu zabezpieczenia robét
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- dane dotyczace jakosci materiatéw oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem kto je prowadzit

- inne istotne informacje o przebiegu robét
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedstawione inspektorowi do
ustosunkowania sie.
Decyzje inspektora wpisem do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub
zajeciem stanowiska.
Wopis projektanta do dziennika budowy obliguje inspektora do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak
strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.
Ksiega obmiaru robét ze wzgledu na ryczattowe rozliczenie robét nie bedzie prowadzona.

Dokumenty laboratoryjne
Atesty materiatow, orzeczenia o jakosci materiatléw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda
stanowi¢ zalgcznik do protokétu odbioru.

Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie takze:
- protokét przekazania placu budowy
- harmonogram budowy
- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne
- protokoty odbioru robét
- protokoty z narad i ustaleh
- dowody przekazania materiatéw z demontazu, dowody utylizacji materiatow z
demontazu podlegajgcych utylizacji
- korespondencja na budowie

Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na budowie w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie
ktéregokolwiek z dokumentéw spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla inspektora i przedstawione na zyczenie Inwestora.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ze wzgledu na ryczattowe rozliczenie rob6t obmiar rob6t nie bedzie prowadzony

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbioréw
Roboty remontowe, podlegajg nastepujgcym etapom robdét, dokonywanym przez inspektora:
- odbiorowi robot zanikajgcych
- odbiorowi cze$ciowemu, elementéw robot
- odbiorowi kohcowemu, ostatecznemu
- odbiorowi pogwarancyjnemu

8.2. Odbidr robot zanikaj gcych i ulegaj acych zakryciu

Odbhidr robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robét,
ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbioru rob6t dokonuje inspektor.

Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem inspektora. Odbidr przeprowadzony bedzie niezwlocznie, nie pozniej jednak niz
w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomieniem o tym
fakcie inspektora.

8.3. Odbidr cz esciowy

Odbidér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru robét dokonuje inspektor.
Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem inspektora. Odbidr przeprowadzony bedzie niezwlocznie nie p6zniej jednak niz w
ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomieniem o tym fakcie
inspektora.

8.4. Odbidr ostateczny (ko ncowy)

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob4t w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i
wartosci. Catkowite zakonczenie rob6t oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym
fakcie Inwestora.

Osiggniecie gotowosci do odbioru musi potwierdzi¢ wpisem do dziennika budowy inspektor nadzoru
inwestorskiego. Wykonawca przekaze inspektorowi nadzoru kompletny operat kolaudacyjny, zawierajacy
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dokumenty zgodnie z wykazem zawartym w pkt 8.6. W terminie siedmiu dni od daty potwierdzenia gotowosci do
odbioru inwestor powiadomi pisemnie Wykonawce o dacie rozpoczecia odbioru i sktadzie powotanej komisji
kolaudacyjnej. Rozpoczecie prac komisji nastgpi nie pézniej niz przed uptywem terminu okreslonego

W umowie.

Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikow
badan i pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z PBi ST. W toku odbioru
ostatecznego komisja zapozna sie z realizacjg robét, zwlaszcza w zakresie wykonania robét
uzupetniajgcych i robét poprawkowych.

W przypadku nie wykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub rob6t uzupetniajgcych komisja przerwie
swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonanych robét w poszczegdinych asortymentach

nieznacznie odbiega od wymaganej PB lub ST z uwzglednieniem toleranciji i nie ma wiekszego wptywu
na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwa oséb, zwierzat i mienia, komisja dokona potrgcen,
oceniajgc pomniejszong warto$¢ wykonanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w umowie.

8.5. Odbidr pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na
podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad odbioru ostatecznego.

8.6. Dokumenty odbioru ostatecznego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego jest protokét odbioru ostatecznego robot
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Inwestora.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé¢ operat kolaudacyjny zwierajgcy:

- PW powykonawczy z naniesionymi zmianami wykonawczymi

- obmiar robét

- dokumenty ustalajgce wartos¢ koncowg robét (kalkulacje koncowa, kosztorys koncowy)

- wyniki pomiaréw kontrolnych (operaty geodezyjne)

- atesty jakosciowe wbudowanych materiatéw

- dokumenty potwierdzajgce legalizacje wbudowanych urzgdzen

- sprawozdania techniczne z préb ruchowych

- protokoty prob i badan

- protokoty odbioru robét zanikajgcych

- rozliczenie z demontazu

- wykaz wbudowanych urzadzen i przekazanych instrukcji obstugi

- wykaz przekazywanych kluczy

- o$wiadczenia os6b funkcyjnych na budowie wymagane Prawem Budowlanym

inne dokumenty wymagane przez Inwestora

W przypadku gdy wedtug komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
robot.
Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru
ustalonego przez Inwestora, wykonane i zgtoszone pisemnie przez Wykonawce do odbioru w terminie
ustalonym przez komisje.

9. PODSTAWA PLATNO SCI
9.1. Ustalenia ogolne
Podstawg ptatnosci jest ryczaltowa cena na podstawie umowy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. — Ustawa z dnia 15 kwietnia 2003r Prawo budowlane (Dz.U. Nr 89, poz. 414 ze zm.)

10.2. — Ustawa z dnia 16 czerwca 2003r O ochronie przeciwpozarowej (Dz.U. Nr 121, poz. 1137 i
1138)
10.3. — Ustawa z dnia 27 marca 2003r O zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717)

10.4. — Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz. 690 z 2002r tekst jednolity)

10.5 - Rozporzadzenie MGPIB z dnia 19 grudnia 1994r w sprawie aprobat i kryteriéw technicznych dotyczacych
wyrobow budowlanych (Dz.U. Nr 136, poz. 672 z 1995r ze zm.)

10.6 — Rozporzadzenia MSWIA z dnia 4 marca 1999r w sprawie wprowadzenia obowigzku stosowania
niektorych Polskich Norm (Dz.U. Nr 22, poz. 209)

E.02 DEMONTAZE INSTALACJI | UTYLIZACJA ODPADOW

CPV 45100000-8, 45110000-1, 45111300-1

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST
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W rozdziale tym przedstawione sg wymagania dotyczace materiatéw, wykonania i odbioru robdt demontazowych
istniejgcych instalacji elektrycznych, koniecznych do wykonania nowych instalacji w zwigzku z realizacja
inwestycji okreslonej w rozdziale E.O1.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét obj etych ST
Ustalenia zawarte w ST majg zastosowanie przy wykonywaniu i odbiorze:
- demontaze instalacji elektrycznych

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi PN.

1.5. Ogdlne wymagania dotycz ace robot
Ogolne wymagania dotyczace rob6t podano w ST E.O1L.

2.  MATERIALY
Nie dotyczy

3. SPRZET
Ogolne warunki stosowania sprzetu podano w ST E.01 Wymagania ogoine.

4. TRANSPORT | SKEADOWANIE
Zatadunek i transport wewnagtrz budynku reczny. Na zewnatrz transport samochodem do wywozu
ztomu stalowego i gruzu.

5. WYKONANIE ROBOT - ELEMENTY PODSTAWOWE
Ogo6lne warunki wykonania podano w czesci ogéinej ST E.O1.

5.1. Przejecie i przygotowanie placu budowy

Po przejeciu budynku nalezy rozpoczaé prace demontazowe instalacyjne na podstawie Dokumentacji
Technicznej.

5.2. Prace demonta zowe

Przed rozpoczeciem rob6t uzgodni¢ z inspektorem nadzoru spos6b wykonania robét, zachowania
bezpieczenstwa podczas wykonywania robét i zabezpieczenia stanowiska pracy po wykonaniu robot.

Roboty wykonaé¢ narzedziami i maszynami gwarantujgcymi bezpieczenstwo konstrukcji budynku, jak i oséb
wykonujgcych prace demontazowe. Przed rozpoczeciem rob6t sprawdzi¢ czy w demontowanych elementach nie
znajdujg sie czynne instalacje. Zdemontowane materialy nalezy wynies¢ z budynku i wywiezé na ztomowisko.
Gruz z pomieszczen wywiez¢ taczkami do kontenera przed budynkiem i dalej wywiez¢ na wysypisko gruzu,

a zdemontowane materiaty elektryczne zutylizowac.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
Ogo6lne wymagania dotyczace kontroli robét podano w ST E.O1.

7. OBMIAR ROBOT
Ogolne wymagania dotyczgce obmiaru rob6t podano w ST E.O1.

8. ODBIOR ROBOT
Ogoblne wymagania dotyczace odbioru robét podano w ST E.O1.

9. ROZLICZENIA ROBOT
Ogo6lne wymagania dotyczace rozliczenia rob6t podano w ST E.01.00.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

¢ Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998r w sprawie
aprobat i kryteriéw technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobéw budowlanych (Dz.U. Nr 107
z 1998r, poz. 679)

e, Warunki techniczne wykonania i odbioru robé6t budowlano-montazowych” — cze$¢ V

¢ Rozporzadzenie Ml w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki, Dz.U. Nr 75
z 2002r

¢ PN - IEC 60364 — Instalacje elektryczne

« PN - EN 12464-1 — Swiatto i o$wietlenie — o$wietlenie w miejscu pracy

¢ PN -92/E - 08106 — Stopnie ochrony zapewnione przez obudowy — KOD IP
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¢ PN -58/E — 08501 — Urzadzenia elektryczne, tablice ostrzegawcze
¢ Przepisy BHP przy wykonywaniu prac elektrycznych

E.03. INSTALACJE ELEKTRYCZNE
CPV: 45310000-3

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania szczego6towe dotyczgce wykonania i odbioru robét instalacji
elektrycznych, w tym przebudowy tablic elektrycznych oraz instalacji obwoddw elektrycznych wewnetrznych w
zwigzku z realizacjg inwestycji okreslonej w rozdziale ST E.O1.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t
wymienionych w punkcie 1.3.

1.3. Zakres rob6t obj etych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej ST stanowig wymagania dotyczgce wykonania rob6t zwigzanych z wykonaniem
instalacji elektrycznych montaz tablic oraz obwodow elektrycznych:
a) Rozdzielnieiw.l.z
Kod CPV: 45317300-5; 45314310-7
b) Instalacje elektryczne
Kod CPV: 45311000-0; 45311100-1; 45311200-2
c) Instalacja odgromowa
Kod CPV: 45312310-3; 45312311-0
Zakres robét obejmuje ponadto przygotowania stanowisk roboczych oraz innych urzadzen pomocniczych
stuzgcych do wykonania robot.

1.4. Okre $lenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi PN

1.5. Ogdblne wymagania dotycz ace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodnosé z
Dokumentacjg Projektowg, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY
Warunki ogélne stosowania materiatéw podano w ST E.01.00.00.
Do wykonania roboét okreslonych w punkcie 1.3 przewiduje sie zastosowanie nastepujgcych materiatow:
- prety DFeZn 8
- kabel YKY 5 x 16
- przewody YDY 5 x 10
- przewody YDY 5 x 6
- uszczelnienie przebi¢ w dachu
- masa uszczelniajgca CP601 S Hilti (310ml)
- rozdzielnia RKL-1 z wyposazeniem
- rozdzielnia RKL-2 z wyposazeniem
- rozdzielnia RKL-3 z wyposazeniem
- rozdzielnia RKL-4 z wyposazeniem
- R303 35A
- rury RVS 37
- rury RVS 18
- rury RVS 28
- kanat instalacyjny 110 x 60mm
- aczniki (rézne) kanaty instal.
- wsporniki dachowe
- zlgcza uniwersalne
- maszt odgromowy h =3 m
- uchwyty pod rury fi 37
- uchwyty pod RVS 18
- uchwyty pod RVS 28
- koncoéwka kablowa na zytach Cu K 6 mm?
- koncoéwka kablowa na zytach Cu K 10 mm?
- koncoéwka kablowa na zytach Cu K 16 mm?
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- opaski kablowe OKi

- przewody YDY 3x1,5

- przewody YDY 3 x 4

- przewody YDY 3x1,5

- przewody LiYCY 4 x 1,5

- kolki rozporowe plastikowe

- materialy pomocnicze
Mozliwe jest zastosowanie zamiennikdw w/w materiatéw posiadajgcych niezbedne dopuszczenia i certyfikaty do
stosowania w budownictwie oraz spetniajgce wymogi PN.

3. SPRZET
Ogolne warunki stosowania sprzetu podano w ST E.O1.
Do wykonania robét zwigzanych z wykonaniem modernizacji instalacji elektrycznych przewiduje sie
wykorzystanie nastepujgcego sprzetu:

«  Sprzet do realizacji rob6t zgodnie z technologig
Sprzet stosowany do robét instalacji elektrycznych powinien byé sprawny i zaakceptowany przez stuzby
techniczne Inwestora.

4. TRANSPORT | SKEADOWANIE

Transport materiatldw elektrycznych musi odbywa¢ sie samochodami o odpowiednich rozmiarach w sposéb
zabezpieczajacy przed zanieczyszczeniami, uszkodzeniem lub zniszczeniem. Ciezsze materialy nalezy
przewozi¢ na podtodze pojazdu zwracajgc uwage aby nie przemieszczaly sie w czasie jazdy. Materialy podatne
na uszkodzenia nalezy przewozi¢ w opakowaniach fabrycznych. Przewéz powinien odbywac sie krytymi
$srodkami transportu w celu zabezpieczenia materiatéw przed wptywami atmosferycznymi.
Sktadowanie materiatéw powinno odbywaé¢ sie w pomieszczeniach zamknietych i suchych o wilgotnosci
wzglednej nie wigkszej niz 70% i temperaturze nie mniejszej niz 0 stopni C. Przechowywane materiaty nalezy
pozostawi¢ w oryginalnych opakowaniach, tak dtugo jak to bedzie mozliwe. W pomieszczeniach sktadowania nie
moga znajdowac sie zwigzki chemiczne dziatajgce korodujgco. Materialy z tworzyw sztucznych nalezy
przechowywaé z dala od urzadzen grzewczych. Rozmieszczenie jednostek tadunkowych powinno umozliwi¢
swobodny dostep do wszystkich materiatow.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogoblne wymagania dotyczace wykonania i jakosci rob6t podano w czesci ogolnej niniejszej specyfikacji ST E.01.
Nalezy zapewni¢ bezpieczenstwo pracy robotnikdéw oraz os6b postronnych mogacych znalez¢ sie w poblizu
miejsca (strefy) prac zgodnie z aktualnymi przepisami dotyczacymi bhp przy wykonywaniu rob6t budowlanych.

5.1. Zakres wykonywanych prac

Zakres wykonywania robot objetych SST przedstawiono w pkt. 1.3. Roboty powinny byé wykonane zgodnie z
dokumentacjg projektowg i ze szczegbétowymi wymaganiami technicznymi podanymi w instrukcjach technicznych
wykonania i stosowania materiatow i urzadzen instalacyjnych.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT
Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w czesci ST E.OL.
Poszczegdlne etapy wykonania powinny byé odebrane i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Fakt ten
powinien znalez¢ odzwierciedlenie odpowiednim wpisem do Dziennika Budowy. Kontrola powinna obejmowac:

«  Kontrole elementéw sktadowych dostarczanych przez producenta

« Kontrole wytrasowania miejsc montazu

«  Kontrola montazu urzadzen

«  Kontrola poprawnosci wykonywanych prac zgodnie z Dokumentacjg Projektowg
Materiaty przeznaczone do wykonania prac muszg posiada¢ odpowiednie atesty oraz by¢ zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru. Akceptacja polega na wizualnej ocenie stanu materialtéw oraz udokumentowaniu jej wpisem
do Dziennika Budowy.

7. OBMIAR ROBOT
Ogoblne wymagania dotyczace obmiaru podano w ST E.O1.
Ze wzgledu na ryczattowe rozliczenie rob4t obmiar rob6t nie bedzie prowadzony.

8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w czesci ST E.OL.
Zasady odbioru robét okresli umowa.

9. ROLICZENIA ROBOT
Ogoblne wymagania dotyczace rozliczenia rob6t podano w ST E.O1.
Zasady ptatnosci za wykonanie rob6t okresli umowa.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE
Warunki techniczne wykonania robét okreslaja:

PN-IEC60364-1 - Instalacje elektryczne, zakres, przedmiot i wymagania podstawowe
PN-IEC60364-3 - Instalacje elektryczne, ustalenia ogdéinych charakterystyk
PN-IEC60364-4-41 - Ochrona przeciwpozarowa

PN-IEC60364-4-42,43-  Ochrona zapewniajgca bezpieczenstwo
PN-IEC60364-4-45+47- Ochrona zapewniajgca bezpieczenstwo

PN-IEC60364-5-51 - Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego

PN-IEC60364-5-53 - Aparatura tgczeniowa i sterownicza

PN-IEC60364-5-54 - Uziemienia i przewody ochronne

PN-IEC60364-5-56 - Instalacje bezpieczenstwa

PN-IEC60364-6-61 - Sprawdzenie odbiorcze

PN-IEC60364-4-443 - Ochrona przed przepieciami

PN-IEC60364-4-473 - Srodki ochrony przed pradem przetezeniowym

PN-IEC60364-4-482 - Ochrona przeciwpozarowa

PN-IEC60364-5-537 - Aparatura tgczeniowa i sterownicza

PN-IEC60364-6-61 - Sprawdzenie odbiorcze

PN-EN12464-1 - Swiatto i o$wietlenie — o$wietlenie w miejscu pracy — czesé 1
Praca wewnatrz budynkéw

PN-86/E-05003-01 - Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych

PN-IEC61024-1 - Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Zasady ogodine.

Wyb6r pozioméw ochrony dla urzgdzen piorunochronnych.

PN-IEC61212-1 - Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym.

Zasady ogo6lne

PN-76/E-05125 - Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.

Projektowanie i budowa.

PN-92/E-08106 - Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy KOD IP

PN — 92/E — 01200 - Symbole graficzne stosowane w schematach

PN — 78/E — 01245 - Rysunek techniczny elektryczny.

Ogolne wytyczne wykonywania schematéw

PN — 90/E — 05024 - Oznaczenia identyfikacyjne przewodéw elektrycznych barwami lub cyframi

PN — 89/E — 05027 - Kierunki ruchu elementéw sterowniczych urzgdzen elektrycznych

PN — 89/E — 05028 - Barwy wskaznikéw $wietlnych i przyciskéw

PN — 88/E — 08501 - Urzadzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczenstwa

PN —92/N —01256/01 - Znaki bezpieczenstwa. Ochrona przeciwpozarowa

PN —92/N —01256/02 - Znaki bezpieczenstwa. Ewakuacja

PN —92/N —01256/03 - Znaki bezpieczenstwa. Ochrona i higiena pracy

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét elektrycznych (aktualnie obowigzujgce)
Przepisy bhp przy robotach dotyczacych wykonywania prac elektrycznych

Instrukcje i aprobaty techniczne producenta zastosowanych materiatow
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ROBOTY BUDOWLANE (towarzyszace)

Kody CPV:

45210000-2 — Roboty budowlane w zakresie budynkéw

45400000-1 — Roboty wykorczeniowe w zakresie obiektow budowlanych
45442100-8 — Roboty malarskie

SPECYFIKACJA TECHNICZNA - ROBOTY BUDOWLANE:

Roboty budowlane — towarzyszgce takie jak: wykucie bruzd na instalacje freonowg i skroplin, , wykucie otworéw,
zamurowanie otworéw, przepusty instalacyjne przewodéw rurowych. Przej$cia przewodoéw przez przegrody
budowlane powinny by¢ wykonane tuleje ochronne. Przestrzen miedzy rurg, powinna by¢ wypetniona materiatem
elastycznym, ognioodpornym. Uszczelnienie przejs¢ przewoddw przez przegrody budowlane stanowigce
przejscia przez strefy oddzielenia pozarowego.

Projektuje sie:

DEMONTAZ ISTNIEJACYCH ELEMENTOW INSTALACJI KLIMATYZACYJNEJ Z ELEWACJI | MONTAZ NA
DACHU WRAZ Z PRZEBUDOWA, INSTALACJI W BUDYNKU DOLNOSLASKIEGO URZEDU
WOJEWODZKIEGO przy pl. Powstancow Warszawy 1, dz. nr 13/4, AM-28, ob. Stare Miasto we Wroctawiu:

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem $cianek dzialowych w suchej zabudowie z ptyt kartonowo-
gipsowych, Klasyfikacja wg Wspoélnego Stownika Zaméwien (CPV): 45421152-4 Instalowanie $cianek dziatowych
1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest dokumentem bedgcym podstawg do udzielenie
zamoéwienia i zawarcia umowy na wykonanie robot zawartych w punkcie 1.1 niniejszego
opracowania.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej szczegoétowej specyfikacji technicznej sg

zgodne z obowigzujgcymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

roboty budowlane przy wykonywaniu oktadzin z ptyt - wszystkie prace budowlane zwigzane z
wykonywaniem oktadzin z ptyt zgodnie z dokumentacjg projektowa,

$ciana - konstrukcja pionowa, zwykle ceglana lub betonowa, ktéra ogranicza lub dzieli obiekty
budowlane i przenosi obcigzenia,

konstrukcja - uporzgdkowany zespot potgczonych czesci, zaprojektowany w celu zapewnienia
okreslonego stopnia sztywnosci,

$ciana dziatowa - $ciana pionowa, nienosna, dzielgca wnetrze.

1.4. Zakres rob6t objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej szczego6towej specyfikacji technicznej obejmujg wszystkie
czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie $cian dzialowych oraz obudowy z piyt
gipsowo-kartonowych na ruszcie stalowym, do ktérego wykonania zostaty uzyte materiaty
odpowiadajgce wymaganiom norm lub aprobat technicznych.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, ich zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Ogoéline
wymagania dotyczgce rob6t podano w ,Wymaganiach ogdinych” pkt 2

ROBOTY MUROWE

1. WSTEP
Niniejsze ST obejmujg wymagania dotyczgce wykonania robdt murowych w zakresie:
0 murdw i $cian z cegly i pustakéw,
0 murdw i $cian z bloczkéw z betonu komérkowego.

2. MATERIALY
2.1 Cegla
W zaleznosci od rodzaju i typu oraz od miejsca zastosowania cegty powinny odpowiada¢ wymaganiom ustalonym
w PN-B-12050:1996 PN-B-12002.-1997, PN-75/B-12003, PN-B-12008:1996, PN-B-12011:1997. W murach
nosnych nie zbrojonych dopuszcza sie stosowanie potowek cegly w liczbie nie przekraczajgcej 15%, a w murach
zbrojonych - 10% catkowitej liczby uzytych cegiet.
Przewiduje sie wykonanie muréw z cegly petnej kl.15 lub z bloczkéw betonu komérkowego.

2.2 Zaprawy
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Do muréw nie zbrojonych nie narazonych na trwate i silne zawilgocenie moga by¢ stosowane zaprawy budowlane
cementowo-wapienne . Do konstrukcji murowych znajdujgcych sie w warunkach wilgotnych nalezy stosowac tylko
zaprawy cementowe.

3. Sprzet
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w czesci | Specyfikacji Ogdlnej.

4. Transport materiatow
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w czesci | Specyfikacji Ogolne;j.

5. Wykonanie robot
Materiaty uzywane do rob6t murowych powinny odpowiada¢ wymaganiom odpowiednich norm. Cegly oraz
elementy uktadane na zaprawie powinny byé wolne od zanieczyszczen. Cegte oraz elementy porowate nalezy
przed wbudowaniem zwilzy¢ wodg. Mury nalezy uktada¢ warstwami, z przestrzeganiem prawidet wigzania,
grubosci spoin oraz zachowaniem pionu i poziomu. Mury powinny by¢ wznoszone mozliwie réwnomiernie na catlej
diugosci. Wneki i bruzdy instalacyjne nalezy wykonywac jednoczesnie ze wznoszonym murem.
W murach zwyktych grubo$¢ spoin poziomych powinna wynosi¢ 12 mm i nie moze by¢ wieksza niz 17 mm i
mniejsza niz 10 mm. Spoiny pionowe powinny mie¢ grubos¢ 10 mm z tolerancjg + 5 mm. W murach zbrojonych
poprzecznie grubosé spoin w ktérych uktada sie zbrojenie, powinna by¢ przynajmniej o 4 mm wieksza niz grubos¢
zbrojenia, przy zachowaniu jednak maksymalnej grubosci spoiny 17 mm. W murach nie przewidzianych do
otynkowania bgdz spoinowania, spoiny w licu muru powinny by¢ catkowicie wypetnione zaprawa. W murach
nosnych przeznaczonych do otynkowania lub spoinowania pozostawia sie spoiny nie wypetnione na gtebokos¢ 5-
10 mm. Przy grubos$ci muru powyzej 1 cegty, odchytki grubosci dla muréw petnych wynoszg +10 mm, a dla
muréw szczelinowych + 15 mm.
Dla muréw z bloczkéw profilowanych na piéro i wpust z betonu komérkowego, grubo$¢ spoin poziomych
cienkowarstwowa zaprawa grub.3 mm. Odchytki grubosci muréw przyjmuje sie jak dla muréw z cegly.
Rodzaj i marke zaprawy nalezy stosowac¢ zgodnie z wymaganiami Projektu Budowlanego. Mury nosne w obrebie
kondygnacji powinny by¢ wykonane z elementéw tej samej klasy i na jednakowej zaprawie.
W okresie zimowym roboty murowe zewnetrzne mozna prowadzi¢ normalnymi sposobami wytgcznie przy
temperaturach powyzej 0C.
6. Kontrola jako $cirobét

Kontrola powinna byé przeprowadzana w czasie wszystkich faz rob6t zgodnie z wymaganiami odpowiednich
norm. Kontrola jakosci robdt powinna obejmowaé nastepujgce badania:

0 zgodnos¢ ksztaltu i gtownych wymiaréw muru z Projektem Budowlano-Wykonawczym,
grubos¢ muru,
wymiary otworéw okiennych i drzwiowych,
pionowos¢ krawedzi i powierzchni,
poziomosc¢ warstw cegiet,
grubos¢ spoin i ich wypetnienie,
zgodnos$¢ uzytych materiatow z wymaganiami Projektu Budowlanego.

O O0OO0OO0OO0OOo

7. Odbior robot
Odbidr roboét przeprowadza sie przez sprawdzenie na podstawie ogledzin i pomiaréw wyrywkowych zgodnosci
wykonania muréw z technicznymi warunkami wykonania i obowigzujgcymi normami.
Ogolne zasady odbioru podano w Wymaganiach Ogdinych.
Odbidr robét obejmuje:
o odbior robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu,
o odbior koncowy.

ROBOTY WYKONCZENIOWE

1. WSTEP
Niniejsze wytyczne obejmujg wymagania dotyczgce wykonania nastepujgcych robot:
0 roboty tynkarskie
0 roboty malarskie

1.1 Roboty tynkarskie
Tynki na $cianach wewnetrznych.
Tynki na $cianach wewnetrznych i sufitach jako tynki wapienno-cementowe kategorii lll, wykonczone gtadzig

gipsowa.

Tynki na $cianach zewnetrznych.
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Struktura i kolor tynkdw zewnetrznych na $cianach murowanych zgodnie z Projektem Budowlanym oraz
uzgodnieniem z Przedstawicielem Zamawiajgcego.
Kolorystyka zgodnie z rysunkiem i opisem kolorystyki elewaciji.

. 1.2 Roboty malarskie
Sciany i sufity malowane farbg emulsyjna.

2. MATERIALY
Ogo6lne wymagania odnosnie materiatéw podane zostaty w czesci | Specyfikacji Ogdlne;.
Materiaty winny by¢ zgodne z Projektem Budowlanym, spetniaé wymagania odnosnych norm oraz w przypadkach
przewidzianych prawem posiada¢ aprobaty techniczne wydane przez odpowiednie organy aprobujgce.

3. SPRZET
Ogolne wymagania odnosnie sprzetu podane zostaty w czesci | Specyfikacji Ogoélne;.

4. TRANSPORT MATERIALOW
Ogoblne wymagania odnosnie sprzetu podane zostaly w czesci | Specyfikacji Ogolnej.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Roboty tynkarskie
Przed przystgpieniem do robot tynkarskich powinny byé ukonczone wszystkie roboty stanu surowego,
zamurowane przebicia i bruzdy, wykonane instalacje podtynkowe oraz osadzone oscieznice okienne i drzwiowe.
Podtoza powinny by¢ przygotowane w spos6b zapewniajacy jak najlepsza przyczepnos$¢ tynku. Stosowane
zaprawy muszg odpowiada¢ wymaganiom odpowiednich norm. Grubos$¢ tynkéw powinna spetnia¢ wymagania
PN-70/B-10100 i PN-65/B-10101.
Mur z cegly przeznaczony do tynkowania powinien by¢ wykonany na tzw. puste spoiny. Podtoze ceglane powinno
by¢ doktadnie oczyszczone z kurzu, sadzy, substancji thustych oraz zmyte wodg. Powierzchnie muréw z bloczkéw
z betonoéw komaérkowych nalezy oczysci¢ z wystajacych grudek zaprawy. Mury zbyt suche lub tynkowane w
okresie letnim powinny by¢ obficie zwilzone wodg
Tynki zewnetrzne muszg wykazywac odpornos¢ na dziatanie mrozu. Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze
powietrza nie nizszej niz +5C. Swieze tynki powinny byé chronione przed gwattownym wysychaniem pod
wplywem dziatania promieni stonecznych lub wiatru. Tynki cementowe, cementowo-wapienne i wapienne,
wykonywane w okresie wysokich temperatur, powinny by¢ w ciggu 1 tygodnia zwilzane woda.

5.2 Roboty malarskie
Roboty malarskie powinny by¢ wykonywane przy temperaturze powietrza nie nizszej niz 5C. Powierzenie
otynkowane powinny by¢ przetarte w celu usuniecia luznych ziaren piasku, grudek zaprawy, zachlapan.
Ewentualne uszkodzenia tynku powinny by¢ naprawione. Powierzchnia winna byé odkurzona i oczyszczona z
wszelkich plam. Tynki cementowe, cementowo-wapienne nie powinny by¢ malowane przed uptywem 28 dni od
ich wykonania.
W zaleznosci od techniki malarskiej nowe tynki powinny by¢ zagruntowane: mlekiem wapiennym, roztworem
szkta wodnego, rozcienczong dyspersjg polioctanu winylu, rozcienczonym pokostem. Powierzchnie betonowe
powinny by¢ oczyszczone. Ubytki betonu nalezy uzupetni¢ zaprawg cementowg. Powierzchnie metalowe nalezy
starannie oczys$ci¢ z rdzy, zendry i tuszczow do stopnia okreslonego w zaleznosci od agresywnosci srodowiska ,
w ktorym element bedzie sie znajdowat oraz od rodzaju powtoki malarskiej.
Wykonywanie powtok malarskich powinno odbywa¢ sie zgodnie ze szczeg6towymi wytycznymi technologicznymi
podanymi przez producenta. W zaleznosci od stosowanej techniki nanoszenia powtoki powinna by¢ odpowiednio
dostosowana konsystencja materiatlu malarskiego przez dodatek wtasciwego dla danego materiatu
rozcienczalnika.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1 Roboty tynkarskie
Powierzchnie tynkdw powinny stanowi¢ ptaszczyzny pionowe lub poziome. Krawedzie przeciecia sie ptaszczyzn
tynku powinny by¢ liniami prostymi lub tukami. Odchylenia od pionu powierzchni ptaskich i krawedzi tynkéw
zewnetrznych kategorii 1I-1V nie powinny przekracza¢ 10 mm na wysokosci jednej kondygnacji. Naroza oraz
wszelkie obrzeza tynkéw powinny by¢ wykonczone zgodnie z Dokumentacjg Budowlang. Wyglad powierzchni
tynkéw powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-70/B10100 i PN-65/B-10101, przy czym w zakresie
wystepujgcych wad powierzchni nie dopuszcza sie:
o dla tynkéw doborowych - miejscowych nieréwnosci wynikajgcych z niestarannosci wykonania, dla
tynkow pospolitych dopuszcza sie nierownosci o szerokosci i giebokosci do 1 mm oraz dtugosci
do 5 cm w liczbie 3 sztuk na 10 m2 powierzchni,
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0 wypryskéw i specznien w tynku, spowodowanych obecnoscig w zaprawie niezlasowanych
czastek wapna, gliny, itp., z wyjatkiem tynkéw surowych w ktérych mogg one wystepowaé w
liczbie do 5 sztuk na 10 m2 powierzchni,

0 peknie¢ na powierzchni tynkéw; na powierzchni tynkéw surowych moga wystepowaé wtoskowate
rysy skurczowe;

o wykwitdw w postaci nalotéw wykrystalizowanych na powierzchni tynku, roztworéw soli
przenikajacych z podtoza, plesni oraz zaciekbw majgce postac trwatych sladow.

6.2 Roboty malarskie
Wykonane powtoki powinny wykazywaé w zaleznosci od rodzaju: nalezytg przyczepnosé do podtoza, szczelnosé,
odpornos$¢ na zarysowanie, wycieranie i zmywanie. Powinny one pokrywa¢ podtoze réwnomiernie, bez
przeswitéw, odpryskéw, spekan i pecherzy. Faktura powtoki powinna by¢ jednorodna; dopuszcza sie
chropowatos¢ odpowiadajaca rodzajowi faktury podioza. Barwa powtok powinna by¢ zgodna z wzorcem
uzgodnionym z Przedstawicielem Zamawiajgcego, oraz jednolita na catej powierzchni bez smug, poprawek,
widocznych miejsc taczenia.

7. ODBIOR ROBOT
7.1 Roboty tynkarskie
Roboty tynkarskie powinny by¢ wykonane zgodnie z Projektem Budowlanym, szczegétowymi warunkami
technicznymi okreslonymi w normach, aprobatach technicznych i Swiadectwach dopuszczenia oraz zgodnie z
zasadami sztuki budowlanej.
Do odbioru robét tynkowych wykonawca przedstawi protokoly badan kontrolnych jako$ci materiatow oraz
protokoty odbioréw czesciowych, a takze zapisy w dzienniku budowy dotyczgce wykonania rob6t. Tynki powinny
by¢ badane wstepnie nie wczesniej niz po uptywie 7 dni. Odbidér koncowy powinien by¢ dokonany nie p6zniej niz
po uptywie roku od ukonczenia robét.

7.2 Okladziny z terakoty
Podstawg odbioru robét oktadzinowych z ptytek ceramicznych sa:
o Projekt Budowlano-Wykonawczy z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie
wykonawstwa,
o protokoty badan materiatéw przeprowadzonych zgodnie z normami przedmiotowymi lub
Swiadectwami dopuszczenia (aprobatami technicznymi).
Odbidr techniczny wykonanej oktadziny obejmuje sprawdzenie prawidtowosci jej powierzchni, wygladu
zewnetrznego oraz prawidtowosci zamocowania materiatow do podtoza.

7.3 Roboty malarskie

Sprawdzenie prawidtowosci przygotowania podtoza powinno by¢ przeprowadzone w ramach odbiorow
miedzyoperacyjnych.

Powtoki malarskie powinny by¢ badane nie wczesniej niz po 14 dniach od ich ukonczenia, a takze przy
temperaturze nie nizszej niz +5C i wilgotno $ci wzglednej ponizej 75%.

33



