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(ustalone przez Wykonawce w porozumieniu z Zamawiajacym i przedstawicielem dysponenta
nieruchomosci oraz na podstawie wizji lokalnej i inwentaryzacji elementéw do odtworzenia

stanu pierwotnego)

Obiekt SZPITAL TYMCZASOWY DLA OSOB ZARAZONYCH WIRUSEM SARS-COV-2

Adres obiektu ul. Rakietowa 33, 54-615 Wroctaw

Stadium Szacunkowy Kosztorys Inwestorski

Zamawiajacy Skarb Paristwa - Wojewoda Dolnoslaski

Nr dziatki 1118, 1116, 1113, cz. 142, AM-15, cz.14/1, cz. 11/7, cz. 131 i cz. 7; obreb Muchobér
Wielki

Temat:

Szacunkowy kosztorys inwestorski przywrécenia poprzedniego stanu nieruchomosci wykorzystanej

w

ramach realizacji zadania inwestycyjnego polegajacego na budowie Szpitala Tymczasowego przy
ul. Rakietowej 33 we Wroctawiu

1.

a)

Dane dotyczgce robét — odtworzenia po demontazach

PZT

- Droga pozarowa — po demontazu betonowych plyt drogowych, koryto drogi nalezy odtworzy¢ do
poziomu gruntu istniejgcego poprzez zasypanie ziemig,

- Odtworzenie drogi dojazdowej z betonowych plyt drogowych pod budynkiem apteki i zaplecza —
po przeprowadzeniu demontazu budynkéw apteki i zaplecza nalezy odtworzy¢ w korycie o
szerokosci 15,00m i odpowiednio przygotowanej warstwie nawierzchni droge z plyt betonowych =

5 ptyt x 300 cm




- Po przeprowadzonym demontazu fundamentéw budynku facznika 1 oraz budynku

kontenerowym diagnostyki nalezy odtworzy¢ nawierzchnie z kostki brukowej na odpowiednio
przygotowanym podiozu.

- Po przeprowadzonym demontazu budynku D; E w korycie po ptycie fundamentowej nalezy
wykona¢ odtworzenia polegajgce na zasypaniu go ziemia,

- Usunieciu nalezy podda¢ wszystkie instalacje prowadzone w gruncie z odtworzeniem

nawierzchni przez jakie zostata poprowadzona.



- Po przeprowadzonych demontazach nalezy odtworzyé pas niskiej zieleni (trawnik) wzdtuz drogi

dojazdowej, oraz wszystkich innych miejscach w ktérych sie znajdowat.

Data sporzadzenia zatozen: 29.06.2022 Sporzadzit:

(Imig i nazwisko) (podpis)
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Dane dotyczace robét przygotowawczych

Odlegtosci odwozu i miejsce skiadowania:
- gruzu z rozbidrek: wysypisko $mieci (kontenery 10,5 m3),

- odpady budowlane: wysypisko $mieci (kontenery 36 m3),

Tryb prowadzenia prac rozbiérkowych:

Wszystkie prace rozbiérkowe elementéw obiektu z mozliwoscig ponownego ich wykorzystania
nalezy przeprowadzaé¢ w sposéb reczny wraz z ich wstepnym oczyszczeniem oraz skiadowaniem
na zewnatrz obiektu i przygotowaniem do transportu. Prace rozbiérkowe elementéw
przeznaczone na wywdz jako gruz / odpady budowlane nalezy wykonywaé mechanicznie /

recznie. Wszystkie prace nalezy wykonac¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlane;.

Dane dotyczace robét ogélnobudowlanych — odtworzenia

a) Stolarka drzwiowa

- B5, B6,B7, wymiana drzwi P.Poz EI60 ptytowe petne typu Porta z o$cieznica obejmujaca,




- Pomiedzy salg konferencyjng a salami szkoleniowymi osadzié¢ drzwi 2-skrzydtowe aluminiowe

wyposazone urzgdzenia przeciwpaniczne,

- B3 — wymiana drzwi ewakuacyjnych na otwierane automatycznie — 2 sztuki prze$nione z £.1,

- Drzwi p.poz w hali C — §ciana zewnetrzna do pozostawienia.

b) Sciany zewnetrzne

- bramy hali C - do usuniecia zabudowa z plyty warstwowej od strony zewnetrznej,

- ptyta warstwowa w hali C — w miejscu przejécia rur, do wymiany plyta warstwowa.

c) Drogi

- Droga pozarowe — humusowanie z obsianiem,

- droga do odtworzenia pod budynkiem apteki i zaplecza — szerokos¢ 5 piyt.

d) Wykonczenie $cian wewnetrznych

OBIEKT

WYKONCZENIE

POMIESZCZENIE

Budynek B

- Uzupeié ubytki tynkdw,
cate sciany jednokrotnie
szpachlowane, malowanie
farbg akrylowag
- Komunikacja, b5,b6,b7 do
wysokosci 2,15m farba
ceramiczna

- Cokét w salach b5 do
odtworzenia w tynku
zywicznym.

- Cokot w Sali b27 do
odtworzenia — malowany w
kolorze czarnym

Caly budynek B

Budynek C

- Uzupetnié¢ ubytki tynkow,
cate Sciany jednokrotnie
szpachlowane, malowanie
farbg akrylowa,

- cokét do odmalowania

Caly budynek C

Budynek A

Malowanie $cian farbg
akrylowa nad oktadzinami z
plytek

Czes¢ kuchenna




- tynk strukturalny do A4, A2, A1
odtworzenia na wszystkich
$cianach
e) Posadzki
OBIEKT WYKONCZENIE POMIESZCZENIE
Budynek B Wyktadzina PVC Czesé szkoleniowa
antyposlizgowa R9, cokét na
6 cm z wyobleniem ,

Obiektowa wyktadzina ., ,
dywanowa, trudnozapalna Czgs¢ konferencyjna
600g/m2, cokét z tworzyw

sztucznych wysokosci 7 cm
Budynek C Wyktadzina PVC C16
antyposlizgowa R9, cokédt na
6 cm z wyobleniem,
Budynek A Obiektowa wyktadzina Pomieszczenia z panelami
dywanowa, trudnozapalna
600g/m2, cokét z tworzyw
sztucznych wysokosci 7 cm
wymiana jednego pasa plytek A1, Antresola
pod $cianami GK
f) Sufity
OBIEKT WYKONCZENIE POMIESZCZENIE
Budynek B Sufity jednokrotnie Pomieszczenia z sufitami
szpachlowany, malowanie podwieszanymi
farbg lateksowa.
Budynek C Sufity betonowy antresoli do Pod antresolg

malowania impregnatem i
uzupetnienia ubytki.

Sufity jednokrotnie
szpachlowany, malowanie
farbg lateksowa.

Pomieszczenia z sufitami
podwieszanymi




Budynek A - -

3. Dane dotyczace robét instalacyjnych

a) Instalacja sanitarna
Przewiduje sig, ze usunieciu podlegaé¢ bedg instalacje natynkowe. Instalacje podposadzkowe oraz

podtynkowe zaslepione

- Klimatyzatory kasetonowe do odtworzenia B5,86,B7, B3

- wentylacja hali b27 — gtéwne zasilanie do odkupu przez DCC, odgatezienie do usuniecia.
- promienniki wodne w hali C.do podniesienia pod sufit wraz z instalacjg

- skrocenie instalacji wentylacyjnej w budynku hali C - anemostaty (9,70-3,40)= 6,30 m

- hala C — ponowny montaz 15 umywalek z bateriami.

b) Instalacja elektryczna
Przewiduje sie, ze usunieciu podlega¢ bedg instalacje natynkowe.
- o$wielenie LED hali C do podniesienia pod sufit,
- przeniesienie 5 {gcznikéw z antresoli na hale C,

Data sporzadzenia zatozen: 29.06.2022 Sporzadzit:
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