

Ogłoszenie o wykonaniu umowy
Roboty budowlane
Dostosowanie budynku Delegatury Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Legnicy do obowiązujących przepisów p.poż.
w zakresie sygnalizacji pożarowej

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) **Nazwa zamawiającego:** Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu

1.3.) **Krajowy Numer Identyfikacyjny:** REGON 000514377

1.4.) **Adres zamawiającego**

1.4.1.) **Ulica:** pl. Powstańców Warszawy 1

1.4.2.) **Miejscowość:** Wrocław

1.4.3.) **Kod pocztowy:** 50-153

1.4.4.) **Województwo:** dolnośląskie

1.4.5.) **Kraj:** Polska

1.4.6.) **Lokalizacja NUTS 3:** PL514 - Miasto Wrocław

1.4.9.) **Adres poczty elektronicznej:** zamowienia@duw.pl

1.4.10.) **Adres strony internetowej zamawiającego:** www.duw.pl

1.5.) **Rodzaj zamawiającego:** Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - organ władzy publicznej - organ administracji rządowej (centralnej lub terenowej)

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) **Identyfikator postępowania:** ocds-148610-54eb4281-8ffb-11ec-9bc1-c2db95d08897

2.2.) **Numer ogłoszenia:** 2023/BZP 00046979

2.3.) **Wersja ogłoszenia:** 01

2.4.) **Data ogłoszenia:** 2023-01-20

SEKCJA III – PODSTAWOWE INFORMACJE O POSTĘPOWANIU W WYNIKU KTÓREGO ZOSTAŁA ZAWARTA UMOWA

3.1.) **Charakter zamówienia:**

Zamówienie klasyczne - od 130 000 zł, ale o wartości mniejszej niż progi unijne

3.2.) **Zamówienie było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu albo ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy w BZP lub Dz. Urz. UE:** Tak

3.2.1.) **Numer ogłoszenia w BZP lub Dz. Urz. UE:** 2022/BZP 00061739/01

3.3.) **Czy zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej:**

Tak

3.4.) **Nazwa projektu lub programu:**

Projekt nr 10/10-2019/OG-FAMI pn. Wsparcie działań Wojewody Dolnośląskiego w obszarze obsługi obywateli państw trzecich, współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji

3.5.) **Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną:**

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

3.6.) **Rodzaj zamówienia:**

Roboty budowlane

3.7.) **Nazwa zamówienia:**

Dostosowanie budynku Delegatury Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Legnicy do obowiązujących przepisów p.poż. w zakresie sygnalizacji pożarowej

3.8.) Krótki opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostosowanie budynku Delegatury Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Legnicy do obowiązujących przepisów p.poż. w zakresie sygnalizacji pożarowej.

Szczegółowy wykaz prac przewidzianych do realizacji w ramach zadania, o którym mowa, zawarty jest w Załączniku nr 2 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia.

3.9.) Główny kod CPV: 45210000-2 - Roboty budowlane w zakresie budynków

3.10.) Dodatkowy kod CPV:

44221220-3 - Drzwi przeciwpożarowe

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45312100-8 - Instalowanie przeciwpożarowych systemów alarmowych

45315600-4 - Instalacje niskiego napięcia

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

SEKCJA IV – PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAWARTEJ UMOWIE

4.1.) Data zawarcia umowy: 2022-05-09

4.2.) Okres realizacji zamówienia:

196 dni

4.3.) Dane wykonawcy, z którym zawarto umowę:

4.3.1.) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia – dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): DEVPARK Sp. z o.o.

4.3.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: PL7773231047

4.3.3.) Ulica: Wspólna 15/1

4.3.4.) Miejscowość: Komorniki

4.3.5.) Kod pocztowy: 62-052

4.3.6.) Województwo: wielkopolskie

4.3.7.) Kraj: Polska

4.4.) Wartość umowy: 761232,10 PLN

4.5.) Numer ogłoszenia o wyniku postępowania w BZP lub Dz. Urz. UE: 2022/BZP 00153430/01

SEKCJA V PRZEBIEG REALIZACJI UMOWY

5.1.) Czy umowa została wykonana: Tak

5.2.) Termin wykonania umowy: 2022-12-23

5.3.) Czy umowę wykonano w pierwotnie określonym terminie: Nie

5.4.) Informacje o zmianach umowy

5.4.1.) Liczba zmian: 1

5.4.2.) Numer zmiany: 1

5.4.3.) Podstawa prawna zmiany:

art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy

5.4.4.) Przyczyny dokonania zmian:

Z uwagi na wydłużenie terminu zakończenia robót budowlano-montażowych, ze względu na opóźnienia w dostawie okien przez producenta, Wykonawca wniosł o wydłużenie aneksem terminu realizacji robót z 21.11.2022 do 12.12.2022.

5.4.5.) Krótki opis zamówienia po zmianie:

Wykonawca nie dotrzymał wydłużonego aneksem terminu wykonania umowy, z uwagi na brak stolarki drzwiowej i okiennej. Zamawiający, na podstawie par. 9 ust. 1 umowy, obciążył Wykonawcę karą umowną, za okres 13.12.2022 do 23.12.2022 r.

5.4.8.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej: Nie

5.5.) Łączna wartość wynagrodzenia wypłacona z tytułu zrealizowanej umowy: 761232,10 PLN

5.6.) Czy umowa została wykonana należycie: Tak

5.7.) Podczas realizacji zamówienia zamawiający kontrolował przewidziane w zawartej umowie wymagania:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy